


図 面 内 訳

大工又地区畑地かんがい施設工事(第2工区)

縮 尺図面名称図面番号縮 尺図面名称図面番号

位置図

全体計画平面図

取水施設工事1

大工又水源地計画平面図

大工又水源地コンター計画平面図

大工又水源地平面縦断図(1次施工)

大工又水源地横断図(1次施工)(1)1 - 5

1 - 4

大工又水源地平面縦断図(2次施工)

1 - 3

1 - 1

1 - 2

大工又水源地標準断面図

1 - 6

大工又水源地横断図(2次施工)(1)

1 - 7

石積工展開図

取水工構造図(1)

取水工構造図(2)

進入路構造図

1 - 11

1 - 12

付帯工構造図

1 - 10

1 - 8

1 - 9

1 - 13

1 - 14

取水工構造図(3)

場内配管構造図(1)～(2)

1 - 15

1/150

1/100

1/150

1/100

図示

大工又水源地横断図(1次施工)(2)

大工又水源地横断図(1次施工)(3)

大工又水源地横断図(2次施工)(2)

1 - 16

1 - 17

1 - 18～19

1/100

1/100

1/100

1/100

図示

図示

図示

図示

図示

図示

図示

図示

図示

1/2000

1/15000

仮設計画平面図 図示

場内配管図

1 - 20

2 - 1～4 建築工事特記仕様書(1)～(4) NO SCALE

NO SCALE

NO SCALE

仕上表、建具表、立面図、展開図

NO SCALE

1/30

鉄筋コンクリート構造配筋標準図(2)

補強ブロック造配筋標準図(1)

平面図、断面図 1/30

1/30

補強ブロック造配筋標準図(2)

1/30軸組図

1/15

基礎伏図、梁伏図、部材リスト

2 - 5

2 - 6

2 - 8

2 - 9

2 - 10

2 - 11

2 - 12

2 - 13

NO SCALE鉄筋コンクリート構造配筋標準図(1)

【意 匠】

【構 造】

ブロック割付配筋図

付近見取図、全体配置図、面積求積図 1/50

2 - 7

構造特記仕様書 NO SCALE

【電気設備】

2 - 14

2 - 15

2 - 16～18 電気設備特記仕様書(1)～(3) NO SCALE

1/302 - 19 電気設備平面図

加圧機場建築工事2

加圧ポンプ工事

3 - 2 基礎コン・保護コン詳細図 1/30

3 - 3 電気配管配線図 図 示

3 - 1 ポンプ配管図 1/30
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1/2000縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

全体計画平面図

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課
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会社名

事業者名

延長 ( m )路線名称

70.0

支線2号
支線3号
支線4号
支線5号

1,521
＝1.52km

合 計

Ｐ

Y
=
+
6
5
5
0
0

Y
=
+
6
5
5
0
0

Y
=
+
6
5
2
5
0

Y
=
+
6
5
2
5
0

Y
=
+
6
5
0
0
0

Y
=
+
6
5
0
0
0

Y
=
+
6
4
7
5
0

Y
=
+
6
4
7
5
0

Y
=
+
6
4
5
0
0

Y
=
+
6
4
5
0
0

Y
=
+
6
4
2
5
0

Y
=
+
6
4
2
5
0

X=+73750X=+73750

X=+74000X=+74000

X=+74250X=+74250

X=+74500X=+74500

X=+74750X=+74750

管
理
用
道
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L=
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.3
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数 量工 種

R 8年度 工事数量

大工又地区管路総延長

No.3+12.00

一式加圧機場(一部次年度)
一式取水施設(一部次年度)

給水栓(次年度工事)

BP

管路(次年度工事)

(次年度工事)

(次
年
度
工
事
)

場内配管（幹線1号）
L=30.8m

幹線1号 L=52.0m

第2工区工事箇所

L=771.0m

30.8m場内配管（幹線1号）

支線4号 L=70.0m
(次年度工事)
(内、6mはR7工事済み)

支線3号 L=57.0m
(次年度工事)
(内、6mはR7工事済み)
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1/150縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

1 1-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

法
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保
護

工
L
=
5
.
6
m

張りコンクリート工 A=0.3m2
脱輪防止工 L=3.0m布製型枠工-1
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A'=332.0m2

脱
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防
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工
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9
.
6
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進
入
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一
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取
水
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一
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加
圧
機
場
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水
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0×

30
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張
り
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ン
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ト
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場内舗装工
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石
積
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一
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り
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リ
ー
ト
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.4
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EC3
NO.
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ふとんかご
L=2.0m×9段

点名称 Ｘ座標 Ｙ座標

進入路EP

74581.846

標高

64732.911

74597.001
進入路

施設名称

64714.365

進入路BP

点名称 Ｘ座標 Ｙ座標

造成IP.3

74587.315

64751.141造成IP.1

標高

64755.491

74585.903

64747.767造成IP.2 74589.731

74590.107

加圧機場

造成

施設名称

64741.793

造成BP

FH=194.70m

FH=194.70m

FH=194.70m

FH=190.00m

FH=194.70m

FH=194.70m

FH=194.70m

FH=194.70m

64734.176造成IP.4 74583.394 FH=194.70m

64731.645造成IP.5 74580.297 FH=194.70m

造成EP 74570.848 64727.578 FH=194.70m

IP点名称

IP-3

IP-4

EP

X座標

74554.595

74568.558

74575.831

Y座標

64727.668

64731.510

64740.493

A1 R

15.000

15.000

A2 交角

41°19′ 17″

35°36′ 58″

管理用道路測量センター

IP点名称

EP

X座標

74588.417

Y座標

64756.036

交角

加圧機場測量センター

BP 74575.831 64740.493

底版計画高 FH=190.0m

点名称 Ｘ座標 Ｙ座標

取水工EP

74584.652

標高

64740.179

74592.511
取水工

施設名称

64733.252

取水工BP -

-
造

成
B
P

BP

IP
-3

造
成

I
P
.
1

造
成
IP.2

造
成

IP.3

造
成

I
P
.
4

造
成
IP.5

造成EP

1号石BP

1号石IP.1

1号
石
IP
.2

1号
石
EP

進
入
路
BP

進
入
路
EP

取
水
工
BP

取
水
工
EP

※取り消し線は次年度工事



195.524

431

432

433

434

435

436

437

193.510

195.369

198.161

198.494

198.542

200.364

195.243

50

19
5

19
0

20
0

200

195

200

195

Co

ｼﾞｬｶｺﾞ

ﾃﾝｻｰ

ｺﾙｹﾞｰﾄ管

φ=80

Co

ﾃﾝｻｰ

ｼﾞｬｶｺﾞ

柱

柱

柱

支線

支線

Co

Co

E

T

柱

ｼﾞｬｶｺﾞ

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

ｺﾙｹﾞｰﾄ管

φ=800

W

W

ﾊﾟｲﾌﾟφ100

195.52

401

R6-201

205

NO.2
+15.

380

EP

19
0

大工又水源池コンター計画平面図
S=1/150

点名称 Ｘ座標 Ｙ座標

1号石EP

74563.020

64729.3871号石IP.1

標高

64729.970

74565.042

64732.7521号石IP.2 74571.276

74586.105

1号石積工

施設名称

64749.577

Y
=
6
4
7
5
0

X=74600

1号石BP

地表面でR=5

地表面でR=5

NO.
3

IP
-4

EP

.
2+
4.
49
3

BC4
NO.

2+19
.319 EC

4 NO
.

3+
8.
64
3

EP

NO
.

3+
15
.3
82

管
理

用
道

路
で

計
上

大工又水源池コンター計画平面図

1/150縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

1 2-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

EC3
NO.

2+15
.311

点名称 Ｘ座標 Ｙ座標

進入路EP

74581.846

標高

64732.911

74597.001
進入路

施設名称

64714.365

進入路BP

点名称 Ｘ座標 Ｙ座標

造成IP.3

74587.315

64751.141造成IP.1

標高

64755.491

74585.903

64747.767造成IP.2 74589.731

74590.107

加圧機場

造成

施設名称

64741.793

造成BP

FH=194.70m

FH=194.70m

FH=194.70m

FH=190.00m

FH=194.70m

FH=194.70m

FH=194.70m

FH=194.70m

64734.176造成IP.4 74583.394 FH=194.70m

64731.645造成IP.5 74580.297 FH=194.70m

造成EP 74570.848 64727.578 FH=194.70m

IP点名称

IP-3

IP-4

EP

X座標

74554.595

74568.558

74575.831

Y座標

64727.668

64731.510

64740.493

A1 R

15.000

15.000

A2 交角

41°19′ 17″

35°36′ 58″

管理用道路測量センター

IP点名称

EP

X座標

74588.417

Y座標

64756.036

交角

加圧機場測量センター

BP 74575.831 64740.493

底版計画高 FH=190.0m

点名称 Ｘ座標 Ｙ座標

取水工EP

74584.652

標高

64740.179

74592.511
取水工

施設名称

64733.252

取水工BP -

-

BP

IP
-3

19
4.
70

19
4.
71

19
4.
72

19
4.
73

19
4.
74

19
4.
75

19
4.
76

19
4.
77

194
.78

194.70

194.71

194.72

194.73

194.74

194.75

194.76

194.77

192.0

192.0

190.0

194.7

194.0

193.0

192.0

191.0

190.0

1
9
2
.
0

1
9
1
.
0

1
9
0
.
0

1
9
3
.
0

1
9
4
.
0

1
9
5
.
0

190.0

190.0

190.0

190.0

190.0

190.0

対岸距離
L=80m

布製型枠
A=112m2
A'=134m2

布製型枠
A=238m2
A'=285m2



大工又水源池標準断面図

図示縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

1 3-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

大工又水源池標準断面図

NO.3
GH=191.88

FH=0.000

DL=190.00

池

No.0+10.00 (NO.0+10)

GH=196.84

FH=0.000

DL=194.00
194

196

198

200

192

1:
1.
2

190

1 5 0 0

1:
0.

5

8 0 01 0 0 0

770

加圧機場

DL=194.70

1:
1.
5

DL=190.00

取水ピット

1 5 0 04 3 0 01 3 0 01 2 0 07 0 5 0

1 8 6 5 0

ため池浚渫工事標準断面図

(一次施工)

加圧機場造成工事標準断面図

(二次施工)

6@1000=6000

6
3
2
6
3
2
6
2
0

3
@
5
9
2

=
1
7
7
6

最
小

高
0
.
5
ｍ

最小幅 1.0ｍ

盛土材は、良質土（名護層千枚岩風化部）
を用いること。

盛土工標準断面図

※斜面部の盛土は上図のように段切り施工を行うこと。

布製型枠

※地下水による揚圧対策として、
布製型枠は穴あきタイプ（緑化型）とする。

３３５ １６５

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

法
方

向

Ａ－Ａ断面

Ｂ－Ｂ断面

グリーンポイント部

３３５ １６５

８
０

７５ ８５ ７５ ８５ ７５ ８５ ７５ ８５ ７５ ８５ ７５

８
０

１６５

１３０

３
５

６
０

５
５

７
５

布製型枠標準形状図
S=1/10

5
0
0

DL=190.00

S=1/100

S=1/100

S=1/100

布製型枠

LWL=190.6

EL=190.0



勾 配

計 画 高

地 盤 高

追 加 距 離

区 間 距 離

側 点

曲 率 線

H=1:200

V=
1
:1

0
0

DL=185.00

190.00

195.00

200.00

205.00

2
03

.
04

1
97

.
20

1
93

.
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1
89

.
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1
90

.
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1
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.
83

1
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.
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.
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1
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.
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0
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.
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.
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B
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+
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.
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0

N
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1

+
10

.
00

0

N
O.

2

+
10

.
00

0

N
O.

3

+
10

.
00

0

N
O.

4

L=80.00

EC4
NO. 3+8.643

EP
NO. 3+15.382

EC3

NO.
2+1

5.3
11

NO.
3

BC4

NO.
2+1

9.3
19

2+4.493

192.76

19
192.8

192.76

19
0

小
段

石
積

EP

190

加
圧

機
場

194.7

2
6
6
9

2
7
2
9

X

Y

19
2.
0

19
0.
0

19
2.
0

197.78

190.75

193.71

194.13

192.66

196.22

198.41

197.413

195.51

197.72

198.54

198.14

197.72
197.63

192.79

196.75

196.44

195

Co

柱

Co

200.364

Co

φ
=80

ﾃﾝｻｰ

198.542

2
0
0

195.243

195

ｺﾙｹﾞｰﾄ管

198.494

1
95

198.161

200

ｼﾞｬｶｺﾞ

W

φ
=800

Co

Co

Co

柱

Co

Co

Co

Co

W

Co

Co

Co

T

Co

Co

E

Co

ｺﾙｹﾞｰﾄ管

Co

ﾊﾟｲﾌﾟφ
100

192.76

193.71

93.75

192.76

195.96

192.80

200.51

197.86

190.75

197.07

197.32

192.79

197.34

194.34

197.51

194.34

193.66196.37197.86

194.71

197.42

199.07

195.79

196.15

202 200.17 193.75

200.50

202.64

196.20

204.18

197.07

195.96

193.99

197.31

192.75

197.17

202.30

192.75

195.56

192.81

197.06

194.89

197.51

192.78

192.82

192.78

192.79

197.34

203.76

200.49

205.68

203.85

192.79

203.96

202.45

198.03

197.49

2

192.89

195.28

192.93
192.50

198.61196.07
199.03

194.26

194.00

192.80

196.22

198.20

195.75

195.76

196.88

194.73

195.19

196.26

196.73

195.46

194.50

192.76

194.21

194.26

194.71
192.66
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193.86

191.78

187.98

194.63
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187.92
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189.84
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193.99

196.78
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194.71

.25

194.70

195.58
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EPBP NO
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0
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B
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E
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N
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NO
.
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0
00

N
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NO
.

0+
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0
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EP

N
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NO
.

4+
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0
00

E
P

大工又水源池平面縦断図（一次施工）

図 示縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

1 4-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

大工又水源池平面縦断図（一次施工）
S=1/200

N
O.

2

EL=194.70

23500



BP (NO.0)
GH=203.04

FH=0.000

DL=200.00

NO.0+10
GH=197.20

FH=0.000

DL=194.00

NO.1
GH=193.43

FH=0.000

DL=191.00

大工又水源池横断図一次施工(1)

1/100縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

1 5-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

大工又水源池横断図一次施工(1)
A1サイズ S=1/100
A3サイズ S=1/200

6 . 4 m 2

N O . 1 + 0 . 0

掘 削

2 0 . 1 m 2盛 土



NO.1+10
GH=189.64

FH=0.000

DL=188.00

NO.2
GH=190.02

FH=0.000

DL=188.00

NO.2+10
GH=190.83

FH=0.000

DL=190.00

大工又水源池横断図一次施工(2)

1/100縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

1 6-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

大工又水源池横断図一次施工(2)
A1サイズ S=1/100
A3サイズ S=1/200

1 . 3 m 2

N O . 1 + 0 . 0

掘 削

3 . 0 m 2盛 土

1 4 . 9 m 2

N O . 1 + 0 . 0

掘 削

0 . 0 m 2盛 土

5 . 0 m 2

N O . 1 + 0 . 0

掘 削

2 2 . 3 m 2盛 土



NO.3
GH=191.88

FH=0.000

DL=190.00

NO.3+10
GH=190.96

FH=0.000

DL=190.00

EP (NO.4)
GH=198.28

FH=0.000

DL=195.00

大工又水源池横断図一次施工(3)

1/100縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

1 7-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

大工又水源池横断図一次施工(3)
A1サイズ S=1/100
A3サイズ S=1/200

3 4 . 3 m 2

N O . 1 + 0 . 0

掘 削

0 . 0 m 2盛 土

9 . 1 m 2

N O . 1 + 0 . 0

掘 削

0 . 0 m 2盛 土

0 . 0 m 2

E P ( N O . 4 )

掘 削

0 . 0 m 2盛 土



計

画

勾 配

管種・管径

土 被 り

管 中 心 高

地 盤 高

追 加 距 離

単 距 離

測 点 番 号

曲 率 線
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-
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64
70
0

Y=
64
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X=74600

X=74550

192.0
192.0

190.0

I
P
-
4

E
P

IP点名称

BP

IP-1

IP-2

IP-3

IP-4

EP

X座標

74522.588

74531.568

74547.771

74554.595

74568.558

74575.831

Y座標

64689.239

64700.640

64717.277

64727.668

64731.510

64740.493

A1 R

30.000

15.000

15.000

A2 交角

6° 1′ 14″

10°57′ 7″

41°19′ 17″

35°36′ 58″

測量センター座標一覧表
破線部はセンターから
シフトした路面計画高

管理用道路で計上

大工又水源池平面縦断図（二次施工）

図 示縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

1 8-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

大工又水源池平面縦断図（二次施工）
S=1/150

20000



Co

Co 池

Co

池

1 5 0 0

1 5 0 0

BP-11.402 (NO.0-11.402)

GH=195.86

DL=193.00

GH=196.47

DL=194.00

FH=194.700

FH=194.700

大工又水源池横断図二次施工(1)
A1サイズ S=1/100
A3サイズ S=1/200

194

196

198

200

192

190

188

194

196

198

200

192

190

188

BP-6.739 (NO.0-6.739) ※管理用道路横断図 BC.1と同じ

※管理用道路横断図 SP.1と同じ

Co

Co

Co

1 5 0 0

BP-14.70 (NO.0-14.70)

GH=195.22

DL=193.00

FH=194.700

194

196

198

200

192

190

188

※管理用道路横断図 EC.1と同じ

Co

Co

Co

BP-20.00 (NO.0-20.00)

GH=194.79

DL=192.00

FH=194.700

大工又水源池横断図二次施工(1)

1/100縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

1 9-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

7 . 2 m 2

N O . 2 + 1 9 . 3 1 8 ( E C . 1 )

掘 削

2 . 6 mC o 取 壊 し

6 . 7 m 2

N O . 3 + 3 . 9 8 0 ( S P . 1 )

掘 削

2 . 4 mC o 取 壊 し

9 . 3 m 2

N O . 3 + 8 . 6 4 3 ( B C . 1 )

掘 削

2 . 1 mC o 取 壊 し

4 . 6 m 2

測 量 - N o 1 ( N O . 2 + 1 5 . 3 8 2 )

掘 削

3 . 4 mC o 取 壊 し

※管理用道路横断図 測量-No1と同じ

2600

3390 2360

2070



池

池

No.0+10.00 (NO.0+10)

GH=196.84

FH=0.000

DL=194.00

EP (NO.1)

GH=194.03

FH=0.000

DL=191.00
191

193

195

197

194

196

198

200

192

1:
1.
2

190

188

189

1 5 0 0

大工又水源池横断図二次施工(2)
A1サイズ S=1/100
A3サイズ S=1/200

1:
0.

5

8 0 01 0 0 0

770

加圧機場

DL=194.70

1:
1.
5

DL=190.00

1 5 0 04 3 0 01 3 0 01 2 0 07 0 5 0

1 8 6 5 0

Co

池

1 5 0 0

BP (NO.0)

GH=197.19

DL=195.00

FH=194.700

194

196

198

200

192

190

202

1:
0.

5

8 0 01 2 3 4

※管理用道路横断図 EPと同じ

大工又水源池横断図二次施工(2)

1/100縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

1 10-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

1 5 . 4 m 2

N O . 3 + 1 5 . 3 8 2 ( E P )

掘 削

1 . 7 mC o 取 壊 し

1 5 . 6 m 2

N O . 3 + 1 5 . 3 8 2 ( E P )

掘 削

0 . 0 mC o 取 壊 し

1740
取

水
工

土
工

で
計

上



1号石積工展開図
S=1/50

S = 1 / 2 0

1 号 石 積 工 標 準 断 面 図

吸 い 出 し 防 止 材
2 0 0 × 2 0 0 2 ㎡ に 1 ヶ 所

琉 球 石 灰 岩

展 開 図 天 端 高 表 示 位 置

1
:
0
.
5

展 開 図 基 礎 高 表 示 位 置 控え8 0 0

(練り石積み 控え0.80m 天端石積なし)

壁
高

H

8 0 0

3
0
0

ｈ
（

2
ｍ

以
上

）

小 段

I P 座 標 表 示 位 置

1 5 0 0

現 況 地 盤

193.00

1号
石
BP

194.00

195.00

196.00

197.00

198.00

199.00

200.00

1号
石
IP
.1

1号
石
IP
.2

1号
石
EP

FH=194.40

3219 842 175715023626

(平均天端距離) (天端距離) (天端距離) (天端距離) (天端距離)

6065 5479 3442 2292 2473

(天端距離) (天端距離) (天端距離) (天端距離) (天端距離)

曲線区間曲線区間

FH=195.50

FH=196.20 FH=196.20

FH=196.90

FH=198.20

FH=197.50

FH=196.50

3994 3219 842 1820 1757 6065 5479 3442 2292 2473

31383

(基礎距離) (基礎距離) (基礎距離) (基礎距離) (基礎距離) (基礎距離) (基礎距離) (基礎距離) (基礎距離) (基礎距離)

(基礎距離)

3
0
0

5
0
0

石積み控え長 0.80m

FH=195.20
FH=195.20

計画造成高 FH=194.70

1997 1997 910 910

2104 7084 22428

(座標間距離)(座標間距離) (座標間距離)

根入れ基礎高 FH=194.40

h
=
0
.
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H
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0
.
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1
:
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S
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.
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.
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.
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=
1
.
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.
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:
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.
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h
=
0
.
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H
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.
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1
:
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.
5

S
L
=
0
.
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水 抜 き 管 V P φ 5 0 m m
L = 9 0 0 m m 2 ㎡ に 1 ヶ 所

胴 込 コ ン ク リ ー ト
生 コ ン 1 8 N - 2 0 - 8

1号石積工展開図

図 示縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

1 11-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10



進 入 路 構 造 図

進入路標準断面図
S=1/50

表層：コンクリ-ト t=15cm
(21N-20-8)

路盤：再生クラッシャーラン t=15cm

ホウキ目仕上げ

進入路平面図
S=1/150

進入路縦断図
S=1/100

目地材
エラスタイト t=10mm

1
5
0

目地詳細図
S=1/10

コンクリート舗装

450

3
0
0

5
0

550

均しコンクリート
18N-20-8

21N-40-8

基礎コンクリート断面図
S=1/20

50 50

EL=190.00m

AS

20.000%

EL=194.70m

4365

4900

4900

4900

4900

23965

目地

目地

目地

目地

目地

B型基礎コンクリート
21N-40-8 (岩着)

1:
1.
5

4500

350
150

3000 150
350

45004000

布製型枠 t=5cm 50

54
08

3
0
0
0

1
5
0

3
1
5
0

EL=190.00m

1
5
0

1
5
0 1
5
0

100 3300 100

3500

小
段

石
積

加
圧

機
場

EL=194.70m EL=190.00m

4
0
0
0

基礎コンクリート
21N-40-8

4280 4805 4805 4805 4805

23500

コンクリート舗装版
L4900×4箇所
L4365×1箇所

4280 4805 4805 4805 4805

23500

1:1.5

布製型枠 t=5cm

布
製

型
枠 コンクリート舗装版標準断面図

S=1/20

150 3000 150

3300

100 3300 100

3500

1
5
0

3
0
0

4
5
0

5
0

2
0
0

5
0

3
0
0 1
5
0

再生クラッシャーラン t=15cm

コンクリ-ト 21N-20-8 t=15cm

ホウキ目仕上げ

鉄筋D13
L200＠300

鉄筋D13
L200＠300

進入路構造図

図 示縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

1 12-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

750750

5
0
0

5
0
0



附 帯 施 設 構 造 図

附帯施設構造図

地先境界設置断面図
S = 1 / 1 0

1
5
0

3
0

1
0
0

1 5 0

2 5 0

地 先 境 界 ブ ロ ッ ク Ｃ

モ ル タ ル （ 1 ： 3 ）

再 生 ク ラ ッ シ ャ ラ ン

アスファルト舗装断面図
S = 1 / 1 0

表層 密粒度アスコン13mm t=4㎝

（粒調砕石M-40）ｔ=15cm上層路盤

ビーム

袖レール

ブラケット

(Gr-C-4E)

ガードレール標準図

6
0
0

1
4
0
0

4000

(Gr-C-4E)

ガードレール設置断面図

3 0 0

G r - C - 4 E

S=1/20

S=1/20

2 0 0

保 護 路 肩

（再生クラッシャーラン）ｔ=15cm下層路盤

脱輪防止工標準断面図
S = 1 / 1 0

図 示縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

1 13-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

場内舗装断面図
S = 1 / 1 0

表層 密粒度アスコン13mm t=3㎝

（再生クラッシャーラン）ｔ=15cm下層路盤

RC-40 1
0
0

50

2
0

片 面 歩 車 道 境 界 ブ ロ ッ ク ( A )

敷 き モ ル タ ル

( 1 : 3 )

1
5
0

5
0

165

170

270

50

石 積 み

U型側溝断面図
S = 1 / 2 0

4 0 0

3
0

1
0
0

上 蓋 式 U 形 側 溝

3 0 0 B 1 種

再 生 ク ラ ッ シ ャ ラ ン

3
0
0

モ ル タ ル （ 1 ： 3 ）

3 0 0

50 300 50

400 335

張りコンクリート断面図
S = 1 / 2 0

5
0

2 1 N - 2 0 - 8

ふとんかご標準断面図
S=1/20

ふとんかご
網目13㎝ 50㎝×120㎝ #10

吸出し防止材
W=2.0m

5
0
0

5
0
0

1
0
0
0

750 1200

1950

中詰材
割栗石 15㎝内外(黒石)

1200 1200 750 750 750 750 750 750 1200

8100

吸出し防止材
L=11.75m

ふとんかご
9段

※ふとんかごの配置は現況勾配に合わせるものとする。

ふとんかご計画縦断図
S=1/50

130

5
0

2 1 N - 2 0 - 8

法肩保護工断面図
S = 1 / 2 0

5
0

500
2 1 N - 2 0 - 8

※×線は次年度工事



50A

65A

80A 3
6
2

6
0
0

3
0
0

6
0
0

170
3

700 4150 700 3 400 3
170

18502630

ラ
ッ
パ
口

φ
300

K形
継
輪

φ
30
0

K形
甲
切
管

K形
短
管
2号

φ
300

K形
短
管
1号

φ
30
0 K形

乙
切
管

K形
甲
切
管K形

短
管
2号

φ
30
0

2型保護コンクリート L=1.1m

取水ピット 制
水
弁
室

取
水
槽

制水弁
φ300

EL=194.7

LWL=190.6

EL=190.0

取 水 工 構 造 図 （ 1 ）

取水工平面図
S = 1 / 3 0

取水工縦断図
S = 1 / 3 0

1
5
0
0
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鉄 筋質 量 表
記 号 径 長 さ 本 数 単 位 質 量 一 本 当 り 質 量 質 量 摘 要

W 1 D 1 3 4 4 2 0 9 0 . 9 9 5 4 . 4 0 4 0

W 2 D 1 3 4 9 2 0 5 0 . 9 9 5 4 . 9 0 2 4

W 3 D 1 3 3 3 3 0 1 4 0 . 9 9 5 3 . 3 1 4 6

H 1 D 1 3 1 0 0 0 2 0 . 9 9 5 0 . 9 9 5 2

H 2 D 1 3 7 5 0 2 0 . 9 9 5 0 . 7 4 6 1

H 3 D 1 3 7 5 0 4 0 . 9 9 5 0 . 7 4 6 3

合 計 D 1 3 1 1 5 k g

総 質 量 1 1 5 k g

小 計 D 1 3 1 1 6 k g

D 1 3 1 1 0 0 1 0 . 9 9 5 1 . 0 9 4 - 1控 除

取水工構造図(2)
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吸水槽現場打ち頂版配筋図
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上下面
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鉄 筋質 量 表
記 号 径 長 さ 本 数 単 位 質 量 一 本 当 り 質 量 質 量 摘 要

S 1 D 1 3 1 2 8 0 2 8 0 . 9 9 5 1 . 2 7 3 6

H 1 D 1 3 1 0 0 0 4 0 . 9 9 5 0 . 9 9 5 4

H 2 D 1 3 8 9 0 4 0 . 9 9 5 0 . 8 8 6 4

H 3 D 1 3 4 8 0 4 0 . 9 9 5 0 . 4 7 8 2

4 6

記 号 径 長 さ 本 数 単 位 質 量 一 本 当 り 質 量 質 量 摘 要

S 2 D 1 3 1 2 8 0 2 8 0 . 9 9 5 1 . 2 7 3 6

H 4 D 1 3 1 2 8 0 4 0 . 9 9 5 1 . 2 7 5

H 5 D 1 3 2 9 0 4 0 . 9 9 5 0 . 2 8 9 1

H 6 D 1 3 8 3 0 4 0 . 9 9 5 0 . 8 2 6 3

H 7 D 1 3 1 6 0 4 0 . 9 9 5 0 . 1 5 9 1

H 8 D 1 3 1 6 0 8 0 . 9 9 5 0 . 1 5 9 1

4 7

合 計 D 1 3 3 4 k g

総 質 量 3 4 k g

控 除 - 1 D 1 3 5 4 9 2 0 . 9 9 5 0 . 5 4 6 1

小 計

控 除 - 2 D 1 3 3 4 4 6 2 0 . 9 9 5 3 . 4 3 7

控 除 計

合 計 D 1 3 3 8 k g

総 質 量 3 8 k g

控 除 - 1 D 1 3

L = 5 4 9 m m

控 除 - 2 D 1 3

L = 3 4 4 6 m m

控 除 - 3 D 1 3

L = 4 1 9 m m

控 除 - 3 D 1 3

L = 4 1 9 m m

控 除 - 4 D 1 3

L = 9 4 8 m m

控 除 - 4 D 1 3

L = 9 4 8 m m

控 除 - 5 D 1 3

L = 3 4 4 6 m m

- 8

小 計

控 除 - 3

控 除 - 4

控 除 計

D 1 3 4 1 9 4 0 . 9 9 5 0 . 4 1 7 2

D 1 3 9 4 8 4 0 . 9 9 5 0 . 9 4 3 4

控 除 - 5 D 1 3 3 4 4 6 2 0 . 9 9 5 3 . 4 3 6 . 8 6

- 1 3

加工図

鉄 筋 質量 表
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場内配管構造図(1)

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

1 18-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

VP-125-22.5-100-H φ125 0.140 0.35 0.50 0.15 0.25 0.06 0.3222°1/2

平 面

22°水平方向

L2

L2

L1
L1

B

(m)
H B

(m) (m)
L

(m3)
21N-20-8

(m2)
名 称

(m) (m)

片落ちスラストブロック シングル配管
6 = 4 x 3 x 5 -(( 1 + 2 )/2)＾2xπ/4x 5
7 = 3 x 4 x2-( 1＾2xπ/4+ 2＾2xπ/4)

3 ﾌﾞﾛｯｸ高 4 ﾌﾞﾛｯｸ幅 5 ﾌﾞﾛｯｸ長 6 生コン 7 型枠管径1 管径2 1 外径1 2 外径2

0.37 0.50 0.45 0.08 0.34VP-φ125×φ100-100-K φ125 φ100 0.140 0.114

平 面

L

B管径2

片落スラスト

管径1

h2

断 面

h
1

H

B

21N-20-8

平 面 断 面

21N-20-8

h2

L

B管径1

h
1

管径2

L

H

T字管スラストブロック

名 称

シングル配管

管径1

本管部

管径2

分岐部

6 =( 4 x 5 - 1^2xπ/4))x 3 - 2^2xπ/4x( 4 - 1 )/2
7 =( 4 x 5 x2- 1^2xπ/4x2)+(0.5× 5 - 2^2xπ/4)

(m) (m)
L

(m)
B

(m)
H

(m)
21N-20-8

(m3) (m2)

外径1 外径2 ブロック高ブロック幅ブロック長 生コン 型枠1 2 543 6 7

VP-125*75-T-120 φ125 φ75 0.140 0.089 0.35 0.50 0.37 0.06 0.52

T字スラスト



場 内 配 管 構 造 図 ( 2 )

1/10縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

場内配管構造図(2)

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

1 19-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

（C1-B300）

(基)

H=200

規格 (個) (個)

コンクリート板

二次製品

(個)

両フランジ短管

φ75×150
コック式

7.5K

空 気 弁 工 数 量

H=200

上部壁鋳鉄蓋

(個)(個)

H=100

（7.5K）

ロングレバー

フランジT字管

鋳鉄製RR

（7.5K）

底版

H=40

φ25(浅埋対応型)

急速空気弁

下部壁JWWA B-137

土被り：650～1640

名 称

1
0
0

2
00

4
0

20
0

5
4
0

レ
ジ

ン
コ

ン
ク

リ
ー

ト
製

品

マンホール鉄蓋
φ500 T-25 空気弁用

下部壁 φ500×H200C

上部壁 φ500×H200
レジン製ボックス(円形 3号)

レジン製ボックス(円形 3号)

レジン製ボックス(円形 3号)
底版 φ500×H40

土
被

り
：

1
10

0

S=1/10S=1/10

平 面 図 断 面 図

(個)

両フランジ短管

φ75×250

7.5K

(個)

700

10
0

鋳鉄製RR
430*100*500

コンクリート板

二次製品（C1-B300）
フランジT字管

7.5K・10K

φ25 B137(DF-25型）

ロングレバーコック式（7.5K・10K）

水道用急速空気弁

2F短管φ75×L(7.5K・10K)

ポリエチレンスリーブ

ポリエチレン

スリーブ

(ｍ)

両フランジ短管

φ75×300

7.5K

(個)

両フランジ短管

φ75×400

7.5K

(個)

両フランジ短管

φ75×500

7.5K

(個)

L=水平方向+鉛直方向
=1.0m+2F短管延長

(7.5K)

両フランジ短管

φ75×200

7.5K

(個)

700φ

底 版

両フランジ短管

φ75×100

7.5K

(個)

φ125x751A1-110-4型空気弁 11 111 -- 1.62 - ---

空気弁工詳細図

φ
30

0

道路面

クラッシャーラン

GL

400

350

土
被

り
：

11
0
0

4
30

10
0

250

D

1
0
0

（D）
130

1
0
0

φ700*φ300*100

基礎コンクリート
二次製品

コンクリート板

MSN-K3（φ130 H=730～1000）

430*100*500
二次製品（C1-B300）

コンクリート板

クラッシャーラン

二次製品（C1-B300）
φ300孔

制水弁筐（土砂流入防止型）

浅埋対応仕切弁

二次製品
基礎コンクリート

φ700*φ300*100

平均土被り：1000～1300
土被り規格 水道用仕切弁名 称

上流側 下流側

S=1/10

制水弁工
基礎コンクリート平面図

制水弁筐基礎コンクリート 制水弁基礎コンクリート

φ800

φ700

500500

150

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ
L=1000

A s 1 - 3型 制水弁

S=1/10平均土被り：1000～1300

ジョイント

上流側ｼﾞｮｲﾝﾄ

上流側 下流側

下流側ｼﾞｮｲﾝﾄ
As1-3-2型 制水弁 JWWA B 120 (7.5K)φ75 0.95m～1.34mフランジ短管(離脱防止内蔵型) MFジョイント

制水弁工詳細図

As1-3-4型 制水弁 JWWA B 120 (7.5K)φ125 0.95m～1.34mフランジ短管(離脱防止内蔵型) MFジョイント



仮設計画平面図

図 示縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

1 20-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

195.524

431

432

433

434

435

436

437

197.413

193.510

195.369

198.161

198.494

198.542

200.364

195.243

19
5

20
0

200

195

200

195

Co

ｼﾞｬｶｺﾞ

ﾃﾝｻｰ

ｺﾙｹﾞｰﾄ管

φ=80

Co

ﾃﾝｻｰ

ｼﾞｬｶｺﾞ

柱

柱

柱

支線

支線

Co

Co

E

T

柱

ｼﾞｬｶｺﾞ

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

ｺﾙｹﾞｰﾄ管

φ=800

W

W

ﾊﾟｲﾌﾟφ100

195.52

401

R6-201

205

EP

19
0

大工又水源池仮設計画平面図
S=1/150

Y
=
6
4
7
5
0

X=74600

NO.
3

加
圧
機
場

底版計画高 FH=190.0m

進
入
路
EP

EL=194.7ｍ

EL
=1
91
.0
ｍ

EL=194.0ｍ

EL=193.0ｍ

EL=192.0ｍ

仮設水路標準断面図
S=1/20

600 600 600

1800

3
0
0 1:2

.01:2.0

仮設進入路標準断面図
S=1/50

1:
1.
0

1:1.0

4000

※仮設進入路は掘削機械の乗り入れ用として設置する。
掘削土砂は池内に仮置きし、進入路を設置後に搬出する。

300300

ブルーシート
W=2.5m

仮
設
水
路

L=57.8m

平
均

高
2
4
0
0

平
均

高
3
0
0

掘削断面積
A=6.1ｍ2

仮
設

進
入

路
（

I
=
2
0
％

）
L
=
1
8
.
5
m

土のう袋
1個/ｍ

土のう袋
1個/ｍ

伐開面積
A=1800m2仮設舗装

A=530m2

仮設舗装標準断面図
S=1/20

再生クラッシャーラン

1
5
0





建築工事特記仕様書 [ 建築工事編 ] 沖縄県土木建築部

１

２

３

４

工事概要
(1)
(2)
(3)
(4)

本工事の設計時期

本工事の設計書は、令和 ７年 ６月時点での沖縄県土木建築部建築工事
積算基準及び公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。

建築工事仕様

(1)

(2)

その他
(1)

(2)

(3)

(4)

工事名 ：
工事場所 ：
敷地面積 ：
工事種目 ：
ア 建築物
建築物の名称
主要用途
構造及び階数
工事種別
建築面積
延べ面積
イ 工作物及び立木
工作物等の名称
数量

標準仕様

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房
官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」[令和４年
版]（以下「標準仕様書」という。）による。

特記仕様
ア
イ

ウ

エ

公共事業労務費調査に対する協力
ア

イ

ウ

エ

暴力団員等による不当介入の排除対策

受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事におけ
る暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書（平成19年7月24
日）に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。

なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、
厳正に対処するものとする。

ア

イ

ウ

ワンデーレスポンスの実施
ア

イ

ウ

エ

工事監理業務への協力等
ア

項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
特記事項は、「・」に○印の付いたものを適用する。
「・」に○印がつかない場合は「※」のついたものを適用する。
「・」と「※」に○印がついた場合は共に適用する。

項目及び特記事項に記載の（ . . ）内表示番号は、標準仕様書
の当該項目、当該図又は当該表を示す。

特記事項に記載の（参- . ）は、標準仕様書の参考資料４各部配
筋参考図の当該項目を示す。

本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合、調査票等に
必要事項を正確に記入し、必要な協力を行わなければならない。

また、本工事の完成後においても、同様とする。
調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導等の

対象になった場合、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても、同様とする。
公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の

提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、
賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金
時間管理を適切に行っておかなければならない。

本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の
受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が
アからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。

暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨
を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署等に被害の届出
を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速や
かに監督員に報告するとともに所轄の警察署等に被害の届出を行うこと。

暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが
生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行う
こと。

この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは、監督員が、受注者からの質問、協議の

回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受

注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のう
ち」にすることである。

受注者は計画工程表の提出に当たって、作業間の関連把握や工事の進
捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実
施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報
告すること。

効果・課題等を把握するためアンケート調査等のフォローアップ調査
を実施する場合があるため、協力すること。

本工事の工事監理業務（建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士
法第２条第８項並びに同法第18条第３項に掲げる工事監理を行う業務を
いう。以下同じ。）は、別途委託契約を締結することとしており、本工
事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行に協力すること。

大工又地区畑地かんがい施設測量設計調査業務委託
沖縄県国頭郡大宜味村字根路銘2268-1番
97.60
新築工事

加圧ポンプ室
ポンプ室
補強ＣＢ造、平屋建
新築工事

22.96㎡
22.96㎡

㎡

㎡
㎡

（地域地区等：都市計画区域外）

令和5年7月改定版

㎡
㎡

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

工事監理業務への協力等
イ

ウ

エ

本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を
本工事受注者と随意契約する場合の取扱いについて

県産資材の優先使用
本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、

規格、品質、価格等が適正である場合はこれを優先して使用するよう
努めなければならない。なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材
使用状況報告書」にて報告すること。

下請業者の県内企業優先活用
請負業者は、下請契約の相手方を県内企業（主たる営業所を沖縄県内に

有する者。）から選定するように努めなければならない。

不発弾等発見時の処理について

本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署（交番、駐在
所）に報告すると共に、監督員を通して関連市町村（防災主管課）、沖縄
県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告す
ること。なお、これについては、下請業者へも周知すること。

また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等
があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。

ダンプトラック等の過積載等の防止について
ア

イ
ウ

エ

オ

カ

キ
不正軽油の使用の禁止等について
ア

イ

設計図書における資材等の取扱いについて
ア

イ

ウ

ガイドライン等の遵守について

設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであ
るが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における
設計変更ガイドライン（営繕工事編）」（沖縄県土木建築部）によるもの
とする。

本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について
ア

イ

工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに
担当技術者（以下「管理技術者等」という。）の氏名等は、発注者から
通知する。なお、管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権
限は有しない。

設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則と
して管理技術者等に提出すること。

建設業法第23条の２の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、
監督員に提出すること。

本工事の請負代金額の変更協議をする場合又は本工事と関連する工事を
本工事受注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工
事の予定価格の算定は、本工事の請負比率（元契約額÷元設計額）を変更
設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。

工事用資機材等の積載超過がないようにするとともに交通安全管理を
十分に行うこと。

過積載を行っている資材納入者から資材購入をしないこと。
資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納

入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
さし枠の装置または物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事

現場に出入りすることがないようにすること。

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措
置法（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等
の設立状況を踏まえ、同団体等の加入者の使用を促進すること。

下請契約の相手方又は資材納入者を選定するにあたっては、交通安全
に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪
質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。

アからカの事につき、下請契約における受注者を指導すること。

受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用さ
せる車両（資機材等の搬出入車両を含む。）又は建設機械等の燃料とし
て、不正軽油（地方税法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。）を
使用し、又は使用させてはならない。

受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなけ
ればならない。

本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製
品又は工法を指定するものではない。

本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの
品質規格・仕様等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上
の資材を使用すること。なお、使用にあたっては監督職員の承諾を得る
ものとする。

「参考図」は建設工事請負契約約款第１条に定める設計図書ではなく、
発注者の積算の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率
化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものである。

受注者は、契約締結後１５日以内に、監督員を経由して請負代金内訳
書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係
る社会保険料（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。）の内の
事業主が納付義務を負う保険料（以降「法定福利費」という。）を明示
すること。

また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が
作成した標準見積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請
企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、
「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適
切に算出すること。
発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利
費と予定価格に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以
上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、
建設業法第19条の３に違反するおそれがないか確認します。
【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順（国土交通省HP）】

https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf

【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】
https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf

【各団体が作成した標準見積書（国土交通省HP）】
ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html
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項 目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

適用基準等

工事実績情報の
登録（1.1.4）

工事の一時中止
に関する事項
（1.1.9）

工事の余裕期間

概成工期
（1.2.1）

品質計画等

（1.2.2）

施工図等

（1.2.3）

工事の記録
(1.2.4)

電気保安技術者
（1.3.3）

施工条件

（1.3.5）

特 記 事 項

・

・

・

・

・
・
・

・

登録する。ただし、工事請負代金額が500万円未満の工事につい
ては、登録を要しない。

工事の一時中止に係る計画の作成
(1)

(2)

・

(1)

(2)

(3)

図示された範囲は
【令和 年 月 日】までに完了すること。

建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。
(1)
(2)

（8.4.3）（8.5.3）（9.4.4）（10.5.3）（13.2.3）（13.3.3）
（13.4.3）（14.7.3）（16.14.5）（23.5.4）

(1)

(2)

(3)

沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。

電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保安
技術者を配置し、保安業務を行うこと。

施工順序等の制約

建築工事監理指針（令和４年版）国土交通省大臣官房官庁
営繕部監修
建築工事標準詳細図（令和４年版）国土交通省大臣官房官庁
営繕部
敷地調査共通仕様書（令和４年版）国土交通省大臣官房官庁
営繕部
建築材料・設備機材等品質性能評価事業 建築材料等評価名簿
（令和４年版）（一社）公共建築協会
営繕工事写真撮影要領（令和５年版）
磁気探査実施要領（令和２年１月）沖縄県土木建築部
沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体・再資源
化および再生資源活用に関する実施要領
（平成25年12月）沖縄県土木建築部

構造計画・施工計画・建築設備計画の留意事項
（令和４年４月）沖縄県土木建築部

契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた
場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画
（以下「基本計画書」という。）を発注者に提出し、承諾を
受けるものとする。

なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、
職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認
に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関
すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明
らかにする。
工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事

現場を保全すること。

余裕期間を設定する工事 【 方式】

【以下から選択：発注者指定方式／任意着手方式／フレック
ス方式】

本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。

なお、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮しない。
余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式にお

いて、受注者は、余裕期間内の任意の日を工事の始期と定め
ることができる。

このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日まで
に「工期通知書（様式-1」を作成し、発注者(契約担当者)
に通知（提出）すること。
その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」に

よる。

風速：V0＝ m/s （平12建告第1454号第２）
地表面粗度区分：

施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、
発注者に委譲するものとする。

現場代理人等は、施工に先立ち、各工事間の施工計画を
調整、検討するため、各室の平面図、展開図、天井伏図
（各1/50程度）及び必要な部位の断面図を作成の上、各工事
の必要な内容を記載した総合図を作成する。なお、総合図は
監督員に提出し、確認を受ける。

施工計画書及び施工図等は監督員の指示する時期に提出す
る。ただし監督員の指示がない場合は、原則として施工計画
書は契約後30日以内、施工図等は工事着手前までに提出し、
承諾を受ける。

工事車両の駐車場所
資材、機材置場
建設発生土の仮置場
その他の施工条件

・ 無し
・ 有り【 ・ 現場説明書による ・ 図示】

： ・ 図示 ・ 現場説明書による ・
： ・ 図示 ・ 現場説明書による ・
： ・ 図示 ・ 現場説明書による ・
： ・ 図示 ・ 現場説明書による ・

11

12

13

施工中の安全
確保及び環境
保全等（1.3.7）
（1.3.10）

交通安全管理
（1.3.8）

発生材の処理等
（1.3.11）

(1)

(2)

国道６路線及び県道７路線における警備業者が交通誘導警備業務
を行う場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。
（令和３年２月19日 沖縄県公安委員会告示第38号）

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」
（平成９年７月31日建設省告示第1536号 最終改正
平成13年４月９日 国土交通省告示第487号）による建設機械
を使用する。

本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則と
して「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け
建設省経機発第249号最終改正平成22年3月18日付け国総施設第
291号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用
するものとする。

マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分
を行う。

発注者に引き渡すもの
特別管理産業廃棄物の有無及び処理方法
現場において再利用を図るもの

本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場
に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税（沖縄県
産業廃棄物税）が課税されるので、適正に処理すること。

受注者は、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」
（COBRIS）により作成した、「再生資源利用計画書」及び
「再生資源利用促進計画書」を監督員に提出しなければならな
い。

また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理
されたことを確認し、工事完成時に「建設副産物情報交換シス
テム」（COBRIS）により作成した、「再資源化報告書」、「再
生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督員に
提出しなければならない。

受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材
の認定を受けた施設又はゆいくる材の認定を受けていないが、
再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出す
ること。だたし、島内に当該施設がない場合はこの限りではな
い。

本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）
は、前に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処
分費（平日受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込ん
でいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化
に要する費用の変更は行わない。

アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱
基準について

ア

イ

ウ

一般工事用建設機械（ディーゼルエンジン出力7.5～260kW）

ア バックホウ
イ 車輪式トラクタショベル
ウ ブルドーザ
エ 発動発電機
オ 空気圧縮機
カ 油圧ユニット（基礎工事用機械で独立したもの）
キ ローラ類
ク ホイールクレーン

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体
（以下、廃棄物という。）については、廃棄物吸引機能を有
する切断機械等により回収するものとする。回収された廃棄
物については、関係機関等と協議の上、適正に処理するもの
とし、必要と認められる経費については変更契約できるもの
とする。

「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する
法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）が産
業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄
物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要であ
る。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに
掲載されている｢濁水及び粉体の分析結果｣を用いても差し支
えない。
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html

なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票
（マニフェスト）について、監督員から請求があった場合
は提示しなければならない。

発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断
に伴い発生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月
28日付け土技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。

発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い
発生する廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付
土技第942号)」に基づき、適正に処理すること。

発生材の種類

NO SCALE縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

建築工事特記仕様書(1)

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

2 1-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html
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14

15

16

17

18

主任技術者
・監理技術者

主任技術者等
の資格

監理技術者の
兼務(特例監理
技術者の配置）

工事の保険等

ゆいくる材に
ついて

(1)

(2)

(1)

(2)

※

・

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

工事請負代金額が4,000万円以上（建築一式工事の場合
8,000万円以上)の工事については、主任技術者又は監理技術
者を現場ごとに専任で配置する。なお、専任を要しない期間
は、次のとおりとする。
ア

イ

主任技術者及び監理技術者の雇用関係について
ア

イ

主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、
現場説明資料等による。なお、入札公告、現場説明資料等
で示されていない場合、主任技術者等の資格は、以下によ
る。
・

・

ア

イ

ウ

発注者へ資格を証明する資料を提出すること。

本工事は、建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を
受ける監理技術者（特例監理技術者）の配置を認める。この
場合の要件は、現場説明書による。

本工事は、建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を
受ける監理技術者（特例監理技術者）の配置を認めない。

次の工事関係保険に加入すること。なお、保険の加入期間
は、原則として工事着工日から工事完成期日後14日以上とす
る。
【 ・ 火災保険 ・ 建設工事保険 ・ 組立保険

・ 請負業者賠償責任保険】

建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、
契約後１月以内に加入を証明する書類を発注者に提出する。

建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
ア

イ

ウ
エ

本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物
を原材料とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とす
る。それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用する
こととする。ただし、ゆいくる材がない離島等での工事の場
合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。なお、ゆい
くる材以外の再生資材を使用する場合も「ゆいくる材品質管
理要領」に準じて品質管理を実施すること。また、ゆいくる
材の在庫がない等により使用することができない場合は、新
材を使用すること。

ゆいくる材の品質質理

ア

イ

ウ

エ

現場施工に着手するまでの期間
【現場施工に着手する日が確定している場合】

請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日まで
の期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場
への専任は要しない。
【現場施工に着手する日が確定していない場合】

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間
（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が
開始されるまでの期間）については、主任技術者又は
監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、工
事施工に着手する日については、請負契約の締結後、
監督員との打合せにおいて定める。

検査終了後の期間
工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査

が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみ
が残っている契約工期中の期間については、主任技術者
又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置
する主任技術者又は監理技術者は、受注者と入札執行日
以前に３ヵ月以上の雇用関係が成立していなければなら
ない。

受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任
技術者又は監理技術者の雇用関係を証明する書類（健康保
険被保険者証等の写し）を提出しなければならない。

１級建築士、又は１級建築施工管理技士のいずれかの資格
を有するもの
１級建築士、２級建築士、１級建築施工管理技士、又は
２級建築施工管理技士のいずれかの資格を有するもの

監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理
技術者講習修了証を有する者であること。

配置予定技術者にあっては、入札開始日前に３か月以上
の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。

配置予定技術者の専任を要しない期間については、設計
図書等で確認すること。

掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内（電子申請方式によ
る場合にあっては契約後原則40日以内）に発注者に提出す
る。

当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事
現場」標識を掲示する。

未加入下請事業者に対する加入を指導する。
工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査
職員に提示しなければならない。

ゆいくる材の品質管理にあたっては、「標準仕様書」等
のほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて行うこと。

受注者は、工事請負代金額が 500万円以上でゆいくる材
を使用する場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術セ
ンターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書
類の交付を受けなければならない。

受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取
及び現場への資材初回搬入時と敷き均し転圧完了後の現場
簡易試験を監督員の立会の下、実施しなければならない。

受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速や
かに監督員に試験結果を報告しなければならない。

19

20

21

22

23

24

25

26

技能士（1.5.2）

化学物質の濃
度測定（1.5.9）

完成時の提出
図書

（1.7.1）
（1.7.2）
（1.7.3）

設計図CAD
データの貸与

情報共有シス
テム

墜落制止用器具

「労務費見積り
尊重宣言」促進
モデル工事

建設キャリア
アップシステ
ム(CCUS）活用
について

(1)

(2)

※完成図 ※保全に関する資料
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
・

(7)

本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与す
る。なお、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完
成図の作成のため以外に使用してはならない。

(1)

(2)

(3)

・

・

・

適用工事種別
鉄筋工事
コンクリート工事
防水工事
その他各工種

測定時期、測定対象室及び測定箇所数
測定対象室

事務室、居間

測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された
場合は、引渡は受けない。

本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事
関係図書等に関する効率化実施要領（案）」による。
完成図は、(表1.7.1)に次表を含むものとする。

種類
詳細図

本工事は電子納品対象工事とする。

電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果
を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データ
とは、各種電子納品要領・基準等（以下、「要領」）に示さ
れたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。

なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、
別途監督員と協議するものとする。

工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなって
いるか（一財）沖縄県建設技術センターにて確認を受け、
「電子納品確認登録証」の発行を受けること。

業務成果品（工事完成図書）は、電子媒体（CD-R等）で
（正）１部提出すること。

「要領」で特に記載が無い項目については、監督員と協議
の上、電子化のファイルフォーマットを決定すること。

なお、「紙」による提出物は、監督員と協議の上決定する
こと。

受注者は、完成通知書の添付書類として以下の書類及び
電子データを監督員に提出しなければならない。
ア
イ
建築物等の利用に関する説明書について
「建築物等の利用に関する説明書」を作成する。作成の手引
き（国土交通省ホームページに掲載）を参考にして、記載事
項は監督員との協議により決定する。

受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示が
あった場合、これを作成し監督員に提出しなければならない。
なお、この計画書の内容等は監督員との協議により決定する。

現場事務所等に、情報共有システムが使用可能な以下に示
す程度のインターネット環境を整えること。なお、現場条件
等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。

情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間で
インターネットを介して協議簿、図面等の各種データのやり
取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれらのデータを共
有・交換するものである。

受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては、沖縄県
とCALS運営会社で定めた使用承諾料を沖縄県CALSシステムを
運営している者に支払うこと。

沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速や
かに監督員に支払いの事実を報告し、確認を受けること。
（支払いの事実を証明する書類（銀行振り込みの写し等）を
提出）

墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時
に着用者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型
の使用を認めるものとする。また、墜落制止用器具の安全な
使用に関するガイドライン（平成30年6月22日付け基発0622
第2号）を遵守すること。

本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対
象工事である。

実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進
モデル工事試行要領」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施
要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を参照し実施する
ものとする。

本工事は、建設キャリアアップシステム（以下「CCUS」と
いう。）活用工事の試行対象であり、実施については、受注
者における希望型とする。

受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有
無を工事打合簿にて発注者へ報告するものとする。

実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム
（CCUS）活用工事試行要領」及び「建設キャリアアップシス
テム現場運用マニュアル」（一般財団法人建設業振興基金）
等を参照し実施するものとする。

ゆいくる材利用状況報告書
ゆいくる材出荷量証明書

【インターネット環境】
【パソコンＯＳ】
【推奨ブラウザ】

記入内容
監督員との協議による。

測定箇所数
各１ヶ所

技能検定作業
鉄筋施工（鉄筋組立作業）
型枠施工、コンクリート圧送施工
シーリング施工
その他各工事

：ブロードバンド回線
：Microsoft Windows 8.1／10
：Microsoft Edge

測定時期
工事完了前

備考

2
仮
設
工
事

3
土
工
事

4
地
業
工
事

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

工事用水

工事用電力

環境対策に
ついて

足場その他

（2.2.4）

監督員事務所

（2.3.1）

埋戻し及び盛土
(3.2.3)
(表3.2.1)

建設発生土の
処理
(3.2.5)

載荷試験

（4.2.3）
（4.2.4）

杭地業

床下防湿層
（4.6.5）

構内既存の施設：【 ・ 利用不可 ・ 利用できる（ ・ 有償 ・ 無償）】

構内既存の施設：【 ・ 利用不可 ・ 利用できる（ ・ 有償 ・ 無償）】

(1)

(2)

・

埋戻し及び盛土の種別：
【

建設発生土の処分は次による。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

防湿層の範囲は、図示による。

受注者は、本工事の施工にあたり、「沖縄県赤土等流出防
止条例」、「水質汚濁防止法」及びその他環境保全に関する
法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状況
の調査、検討を十分に行い、監督員の確認を得た上で施工す
ること。

赤土等流出防止対策を行う場合、その対策範囲は図示によ
る。

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の
設置に当たっては、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工
法による足場の組立て等に関する基準」における２の(2)手
すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

規模（㎡）

仕上げ

備品の種類及び数量

・ Ａ種 適用場所（ ）
・ Ｂ種 適用場所（ 適宜 ）
・ Ｃ種 適用場所（ ）

・ Ｄ種 適用場所（ ）

※

・

杭

地盤

杭地業の種類と工法
杭地業の種類

・

・

・ 鋼杭地業
・ 場所打ちコンクリート杭地業

杭の寸法等

試験杭

本杭

杭の品質等
設計支持
力

支持層

支持層の位置

場所打ちコンクリートにおける材料等
ア 鉄筋

帯筋
【 ・（参－2.2） ・ 図示 】
イ セメントの種類 【 ・ 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ ・ 図示 】
ウ コンクリート

設計基準強度

土質（ ） 受渡場所（ ）

構外搬出適切処理

構内堆積

遠心力高強度プレストレスト
コンクリート杭(PHC杭)
プレストレスト鉄筋コンクリ
ート杭(PRC杭)

搬出先名称（ ）
搬出先所在地（ ）
運搬距離（ ）
搬出先基準（条件）（ ）

載荷試験の
種類
・水平試験
・鉛直試験
・

・平板載
荷試験

・

床
内壁・天井
屋根

杭径

推定支持力
の算定方法

試験の方
法
・図示
・

・図示

杭長(m)

支持層の種類

種別

10㎡程度（1号）

種類

水平方向の
ずれ精度

鉄筋の最小かぶり厚さ

・

試験の位
置
・図示
・

・図示

構内敷きならし

工法
・ セメントミルク工法
・ 特定埋設杭工法

・ アースドリル工法
・ （ ）工法

継手数

支持層への
掘削深さ

・プレボーリング拡大根固め工法
・中掘り拡大根固め工法
・（ ）工法

載荷荷重

・図示
・

・図示

継手工法

備考

】

先端部
の形状

支持層への
根入れ深さ

備考

報告書の
記載事項
・図示
・

・図示

備考

位置は図示
による

杭頭の処理

（4.3.1）（4.4.4）（4.5.1）

（4.2.2）（4.3.3）（4.4.3）（4.5.4）

（4.3.4）～（4.3.8）（4.4.4）～（4.4.6）

（4.3.4）（4.3.5）（4.5.5）（4.5.6）

（4.5.4）

5
鉄
筋
工
事

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

鉄筋（5.2.1）

溶接金網

（5.2.2）

継手及び定着

（5.3.4）

鉄筋のかぶり
厚さ及び間隔

（5.3.5）

各部配筋

（5.3.7）

機械式継手

コンクリート
の強度

コンクリート
の材料

コンクリート
の強度試験

コンクリート
打放し仕上げ

（6.2.5）
（6.8.1）

コンクリート
の品質管理

打継ぎ（6.6.4）

型枠

（6.8.1）
（6.8.2）

軽量コンク
リート
（6.10.1）
（6.10.2）

暑中コンク
リート

品質確保

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

機械式継手の種類： ・ 図示 ・

(1)

(2)
(3)

材齢28日圧縮強度の推定に用いる供試体は現場における
「水中養生」とする。

工事に使用するコンクリートは事前に試し練りを行い、その
品質等が設計図書の規定に適合していることを確認し、監督職
員に報告する。

打継ぎ目地の寸法は、図示による。

(1)

(2)
(3)

暑中コンクリートの適用は【 大宜味村 】の日平均気温の平年
値が25℃を超える【5月1日】から【10月31日】までとする。

(注) 適用する場合は、気象庁HPより日平均気温の平年値を確認し、【 】を記載する
こと。

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの品質確保については、「ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
の品質確保について」（平成15年11月10日付け国営建第95号）
及び「「ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの品質確保について」の運用につい
て」（平成15年11月10日付け国営技第71号）を適用する。

種類の記号
SD295

網目の形状
正方形

継手の種類等
施工部位

D10、D13、D16

柱、梁の主筋の継手を同一箇所に設ける場合は、応力集中
やコンクリートの充填性等について十分検討し、監督員の承
諾を受けて施工すること。

鉄筋の定着長さ【※図示による。 ・ 】

軽量コンクリートの場合の最小かぶり厚さ：
塩害を受けるおそれのある部分等の位置及び最小かぶり

厚さ：
機械式継手及び溶接継手の場合のあきの寸法：

施工箇所

気乾単位容積
質量による種類
・ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ
・ 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ
・ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ
・ 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ
・ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ
・ 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ

セメントの種類
【※普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ ・ ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB種 ・ 】
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB種の適用箇所： 【 ・ 図示 ・ 】
骨材のアルカリシリカ反応性による区分： ※Ａ ・ Ｂ

仕上げの種別
Ｂ種

外部に面する打放し仕上げの打増し厚さ
【 ・ 20mm ・（ ）mm 】

ひび割れ誘発目地の位置、形状及び寸法は、図示による。
ＭＣＲ工法の適用： ・有り【使用箇所： ・図示 ・ 】

施工部位

水又は土に接する軽量コンクリートの使用
・ 有り【使用箇所： ・ 図示 ・ 】

配筋の方法

【 ・ （参－ . ）による。 ・ 図示 】
【 ・ （参－ . ）による。 ・ 図示 】

呼び名（mm）
・ D10 ・ D13 ・ D16

寸法
100×100

類別等

※Ⅰ類
・ Ⅱ類
※Ⅰ類
・ Ⅱ類
※Ⅰ類
・ Ⅱ類

打増し厚さ
20㎜

継手の種類
重ね継手

種類
・ １種 ・ ２種

設計基準強度
(Fc)
設計基準24

設計基準21

設計基準18

施工部位
壁・梁/見え掛り

鉄線の経
φ6

備考（重ね継手の長さ等）

気乾単位容積質量

備考

備考

その他特記
すべき事項

施工部位

基礎・地中梁
上部躯体
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ

備考

（6.2.1）（6.2.2）（6.2.3）（6.10.1）（6.13.1）（6.14.1）（6.15.1）

（6.3.1）

NO SCALE縮尺 図面番号

建築工事特記仕様書(2)

2 2-

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

<

続
き>

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

工事名
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鉄
骨
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

鋼材（7.2.1）
（表7.2.1）

高力ボルト
（7.2.2）（7.3.2）

（7.4.2）（7.4.7）

普通ボルト
（7.2.3）（7.3.2）

アンカーボルト
（7.2.4）（7.3.2）

（7.10.3）

（表7.10.1）

デッキプレート
（7.2.7）（7.7.8）

スタッド
（7.2.8）

柱底均しモル
タル(7.2.9)

材料試験等
（7.2.10）

仮組（7.3.10）

溶接
（7.6.3）（7.6.4）

（7.6.7）（7.6.12）

塗料の種別
（7.8.4）
（表18.3.1）

耐火被覆の種
類及び性能
（7.9.2） (7.9.3)

その他
（7.11.2）

（7.12.5）

補強コンクリ
ートブロック造
（8.2.2）（8.2.4）
（8.2.5）

コンクリー
トブロック
帳壁及び塀
（8.3.2）-（8.3.4）

ＡＬＣパネル
（8.4.2）-（8.4.5）

（表8.4.2）

（表8.4.3）

押出成形セメン
ト板（ＥＣＰ）
（8.5.2）-（8.5.4）

（表8.5.1）

（表8.5.2）

・

・

引張りを受ける材料の試験等：・ 実施する【図示（ ）】

仮組の実施 ： 【 ・ 実施する ・ 実施しない 】

錆止め塗料の種別：【 ・ Ａ種 ・ Ｂ種 】

(1)
(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

記号の種類

種類

すべり係数試験：【 ・ 実施する ・ 実施しない 】
試験の方法、試験片の摩擦面の処理：【 ・図示 ・ 】

径

構造用アンカーボルト

種類

建方用アンカーボルト

種類

施工部位

デッキプレートと鉄骨部材の溶接方法：【・図示 ・ 】

施工部位

材料

開先の形状

種類

軽量形鋼構造におけるボルトの接合方法：
溶融亜鉛めっき高力ボルトを使用する場合の摩擦面の処理：

【

ブロックの種類及びモデュ
ール呼び寸法
空洞ブロック16

ブロックの種類及びモデュ
ール呼び寸法

塀の場合の化粧ブロックの有無 ：【 ・ 有り ・ 無し】

パネルの種類等
パネルの種類

床パネルの耐火性能：【 ・ １時間 ・ ２時間】
外壁パネル構法の場合の伸縮調整目地の目地幅：

【 ・ 図示 ・ （ ）mm】
耐火目地材の適用：【 ・ 適用する ・ 適用しない】

パネルの種類

・ ブラスト処理
・ ブラスト以外の特別な処理方法及びすべり耐力等の
確認方法：

径

縁端距離

縁端距離

縁端距離

材質

材質

適用箇所

厚さ

エンドタブの
有・無及び
適用箇所

縁端距離

単位荷重

表面形状

間隔

間隔

間隔

形状

形状

所要性能及び摘要箇所

間隔

ゲージ

ゲージ

ゲージ

種別

厚さ

厚さ

備考
形状及び寸法は、図示による。

スカラップの
形状

正味厚さ

150ｍｍ

正味厚さ

寸法

寸法

ゲージ

備考

形状及び
寸法

形状及び
寸法

長さ

幅

備考

各部の配筋

図示

各部の配筋

備考

備考

構法

取付工法

備考

保持及び埋込
み工法

保持及び埋込
み工法

溶接部の試験

】

9
防
水
工
事

10
石
工
事

5

1

2

3

1

2

3

4

外壁パネル工法
（8.4.3）
（8.5.3）

防水の種類

シーリング
（9.7.2）（9.7.3）
（9.7.5）（16.14.5）
（17.3.2）

保証

石材（10.2.1）
（表10.2.1）
（表10.2.2）

壁の石張り工法
(10.3.2)(10.4.2)

(10.5.2)

(10.2.2)

(10.2.3)

床及び階段の
石張り

（10.6.2）（10.6.3）

特殊部位の
石張り

(10.7.2)(10.7.3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
・
・
・
・
・
・

(4)
・

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)
(4)

地震に対する安全性
設計用震度（KH）
設計用
震度

設計用水
平震度
（KH）

※1.0

・

設計用鉛
直震度
（KV）

※0.5

・

構造体の層間変形に対する追従性
層間変形
角

・1/100

・1/200

・

防水の種類等
防水の種類

防水層の種類
防水層の種別

（表9.2.3）-（表9.2.9）（表9.3.1）-（表9.3.3）

（表9.4.1）-（表9.4.3）（表9.5.1）（表9.5.2）（表9.6.2）

その他の材料等
押え金物
絶縁用シート
断熱材
立上り部保護
脱気装置
仕上げ塗料

施工
下地の処理方法等 ：（ ）

シーリング材の種類
変成シリコン(ＭＳ－2）
ポリウレタン(ＰＵ-2)

元請業者、施工業者、製造所の三者連署による保証書を監
督員に提出する。

保証期間は、工事完成後【 10 】年間とする。ただし、
アスファルト防水は【 】年間とする。

天然石
施工箇所

・ 図示

テラゾ
施工箇所

工法、加工等
工法

乾式工法の方式：【・スライド方式・ロッキング方式】
あと施工アンカーの材質及び寸法：
外壁湿式工法に使用するドレンパイプの材質：

厚さ

施工箇所

石裏面処理

帳壁（仕上面及び構造体から仕上面までの接合
部材）の性能

設計用震度の地震力に対して、部材に生じる応
力度が所定の応力度以内にあり、有害な残留ひ
ずみが生じないこと。ただし、所定の応力度以
内にあることの確認が困難な場合は、試験等に
より設計用震度の地震力に対して有害な残留ひ
ずみが生じないことを確認する。なお、水平方
向の地震力に対する確認は面内方向及び面外方
向について行う。

所定の応力度は、短期許容応力度とし、短期許
容応力度が定められていない材料については、
関連基規準（製造者等により構成される協会等
が定める指針等を含む。）が定める値とする。

帳壁（仕上面及び構造体から仕上面までの接合
部材）の性能

左記の層間変形角に対して、脱落しないこと

種石の種類、大きさ

工法

：（材質 ）（寸法 ）
：（材料 ）
：（材質 ）（厚さ ）
：（材料 ）（工法等 ）
：（種類 ）（設置数 ）
：（種類 ）（使用量 ）

厚さ

石材の厚さ

種類

工法

施工箇所
サッシ廻り
コンクリート

石裏面処理

厚さ

目地幅

石裏面処理

形状及び寸法

施工箇所

裏打ち処理

試験等
※簡易接着性試験
・
※簡易接着性試験
・

表面仕上げの種類

裏打ち処理

備考

備考

表面仕上げの種類

備考

備考

（9.2.2）（9.3.2）（9.4.2）（9.5.2）（9.6.1）

（9.2.3）（9.3.3）（9.4.3）（9.5.3）（9.6.3）

11
タ
イ
ル
工
事

12
木
工
事

1

2

1

2

3

4

タイル

(11.2.2)(11.3.2)

あと張り工法
(11.2.6)(11.3.7)
（表11.2.3）

（表11.3.2）

木材
(12.2.1)

（表12.2.1）

（表12.2.2）

土壌の防蟻処
理

防腐・防蟻・
防虫処理
(12.3.1)(12.3.2)

防蟻処理、防
虫処理の施工
及び保証

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

木材処理（防蟻・防虫）
(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

タイルの種類
施工箇所
・ 図示
タイルの試験張り：【 ・ 行う ・ 行わない】
タイルの見本焼き：【 ・ 行う ・ 行わない】

壁タイル張りの工法等
タイルの種類

モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理：
【 ・ ＭＣＲ工法 ・ 目荒らし工法】

木材（下地材）の含水率： ※Ａ種 ・ Ｂ種
木材（造作材）の含水率： ※Ａ種 ・ Ｂ種

製材
【

【

施工箇所

造作用集成材
【

【

施工箇所

造作用単板積層材
【

施工箇所

合板等 【 ・普通合板 ・構造用合板】
施工箇所

パーティクルボード
施工箇所

構造用パネル
施工箇所

施工箇所：「防除施工標準仕様書」（公益社団法人日本し
ろあり対策協会発行）Ⅰ 新築建築物しろあり予防処理標準
仕様書 ４ 処理の箇所 に準ずることとし、建築物の外周
処理を含む。

処理薬剤：（公社）日本しろあり対策協会又は（公社）
日本木材保存協会の認定品とする。

処理方法：「防除施工標準仕様書」 Ⅰ 新築建築物しろ
あり予防処理標準仕様書 ３ 処理の方法 に準ずる。また、
土間コンクリ－トを打設する部分には、薬剤処理後、厚さ
0.15mmポリエチレンフィルム敷きを行う。

施工箇所：合板、集成材等を除く全ての木材
処理方法：工場における加圧式とし、十分に乾燥を行う。

ただし、現場における加工が生じた場合には、加工した箇所
に対し、現場にて木材保存剤を塗布する。

性能区分：性能区分は次による。ただし、監督員の指示を
受けた部材については、その指示に従うものとする。
ア

イ

公益社団法人日本しろあり対策協会の認定した「しろあり
防除施工士」とする。ただし、工場における処理及び監督員
の承諾を受けた場合はこの限りではない。

元請業者と施工業者の連署による保証書を監督員に提出す
る。なお、期間は、処理施工後５年とする。

・ 「製材の日本農林規格」による
・ 「製材の日本農林規格」以外による】
・ 下地用針葉樹製材 ・ 造作用針葉樹製材
・ 広葉樹製材 ・ 】

・ 「集成材の日本農林規格」による
・ 「集成材の日本農林規格」以外による】
・ 造作用集成材 ・ 化粧ばり造作用集成材
・ 化粧ばり構造用集成材 ・ 】

・ 「単板積層材の日本農林規格」による
・ 「単板積層材の日本農林規格」以外による】

造作材にラワン材等広葉樹を使用する場合は、JASの保
存処理Ｋ１＋保存処理Ｋ３とする。

構造材、下地材については、JASの保存処理Ｋ３とする。

形状・寸法

樹種

樹種

樹種

厚さ

大きさ

寸法

厚さ

厚さ

寸法

厚さ品質、等級等

表裏面の状態

うわぐすり

工法

等級又は品質

表面の品質

等級又は品質

等級

吸水率

曲げ強さ

張付け材料の種類、塗厚等

接着の程度

含水率

含水率

役物

含水率

接着剤

色

化粧薄板の厚さ

防虫処理

防虫処理

防虫・強度等

耐滑り性

難燃性

13
屋
根
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15
左
官
工
事

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

長尺金属板葺
（13.2.2）

折板
（13.3.2）

県産瓦葺

瓦
(13.4.3)

とい（13.5.2）
（表13.5.1）

あと施工アン
カー（14.1.3）

アルミニウム
及びアルミニ
ウム合金の表
面処理

鉄鋼の亜鉛め
っき

軽量鉄骨天井
下地
（14.4.3）（14.4.4）

金属成形板張り
（14.6.2）（14.6.3）

アルミニウム
製笠木
（14.7.2）（14.7.3）

（表14.7.1）

ラス系下地
(15.2.4)

せっこうボー
ドその他のボ
ード下地
(15.2.5)

モルタル塗り
（15.3.2）（15.3.5)

(1)
(2)

(1)瓦の緊結方法 ：

あと施工アンカーの引抜試験：【 ・ 実施する ・ 実施しない】

表面処理の種別をＢ－１種又はＢ－２種としたときの複合皮
膜の種類：【 ・ Ａ１ ・ Ａ２】（JIS H 8602）

屋外の軽量鉄骨天井下地

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)

施工箇所

下葺材料：【 ・ ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940 ・ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ】

施工箇所

(1)
(2)

瓦は沖縄県産の赤瓦とする。
沖縄県技能評価認定制度に基づく琉球赤瓦施工技能評価

試験の瓦葺き作業及び漆喰塗り作業に合格した者を、適用
する作業中において次の条件で配置し自ら施工すると共に、
他の技能者に対して施工品質の向上を図るための作業指導
を行うこと。
【

材種

施工箇所

野縁受、吊りボルト
及びインサートの間隔

・ 補強方法等（ 図示による ）

金属成形板の種別及び表面処理：
長尺の場合における伸縮調整継手：

構成部材による種類：
アルミニウム製笠木本体の材料の表面処理の種別及び複合

皮膜の種類は次による。

種別：【 ・ Ａ－１ ・ Ｂ－１】
種別をＢ－１とした場合の複合皮膜の種類：
【 ・ Ａ１ ・ Ａ２】（JIS H 8602）

固定金具の間隔及び固定方法：

種類：

建築基準法に基づく耐力壁、防火構造、準耐火構造等の指

定がある場合の下地の仕様（ ）

材料

モルタル： ・ 現場調合材料 ・ 既調合材料（ ）
既製目地材の適用及び形状：
床の目地の設置及び工法：
外装タイル張り下地等の下地モルタルの接着力試験：
【 ・ 実施する ・ 実施しない】

軒先面戸板の適用： 【 ・ 有り ・ なし】
断熱材張り 【 ・ 実施する ・ 実施しない】

・ １名以上配置
・ 施工面積 m2につき、 級技能評価試験に合格した
者を１名配置】

・ 通気工法（ ・ 二重下地 ・ 単層下地）
・ 直貼り工法（ ・ ﾗｽﾓﾙﾀﾙ下地 ・ ﾗｽｼｰﾄﾓﾙﾀﾙ下地）

・ 外張断熱工法で断熱材の外側に胴縁を施工する形
式の通気工法を行う場合（ ）

屋根葺
形式

形式の
区分

( )

規格名称

種別

板及びコイ
ルの種類

山高・
山ﾋﾟｯﾁ

野縁の間隔

種類

耐力によ
る区分

材質

表面処理方法

塗膜の耐久性、
めっき付着量の
種類の表示記号

材料によ
る区分

備考

備考

厚さ

厚さ等

厚さ

（14.2.2）（14.7.2）（14.8.2）（14.8.3）（表14.2.1）

（14.2.3）（表14.2.2)

NO SCALE縮尺 図面番号

建築工事特記仕様書(3)

2 3-

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
・A

LC

パ
ネ
ル
・E

CP

工
事

(10.7.1)

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

工事名
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5

6

7
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1

2

3
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5

6

7

8

9

仕上塗材仕上げ
（15.6.2）

（表15.6.1）

マスチック塗
料塗り
（表15.7.2）
せっこうプラ
スター塗り
(15.8.2)(15.8.3)

しっくい塗り
(15.10.2)
ロックウール
吹付け
（15.12.3）

防火戸等
（16.1.3）（16.1.6）

見本の製作等

（16.1.4）

アルミニウム
製建具

（16.2.2）
（16.2.4）
（16.2.5）

（表14.2.1）

（表16.2.1）

樹脂製建具

（16.3.2）

（16.3.3）

（16.3.4）

（16.3.5）

（表16.3.1）

（表16.3.2）

（表16.3.3）

（表16.3.4）

鋼製建具
（16.4.1）(16.4.2)

鋼製軽量建具

（16.5.2）

（16.5.3）

（表16.2.1）

ステンレス製
建具
(16.6.2)(16.6.3)

木製建具
（16.7.2）

（16.7.4）

建具用金物
(16.8.2)(16.8.3)

(表16.8.1)

(1)

(2)

(1)

仕上げ厚さ：

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(1)

(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

(3)
(4)
(1)

(2)
(1)

(2)

(1)

(2)

種類
複層仕上塗材

工程

下塗り及び中塗りに用
いるせっこうプラスター

・ 既調合ﾌﾟﾗｽﾀｰ (下塗り用) ・ 現場調合ﾌﾟﾗｽﾀｰ (下塗り用)
上塗り： ・ 既調合ﾌﾟﾗｽﾀｰ (上塗り用) ・ しっくい塗り

しっくい： ・ 現場調合材料 ・ 既調合材料（ ）

防火戸の指定及び機構等は、図示による。
防犯建物部品の適用は、図示による。

建具見本の製作：【 ・ 行う ・ 行わない】
特殊な建具の仮組：【 ・ 実施する ・ 実施しない】

建具の性能等
種別

特殊なドアセット等の適用及び等級
ドアセット等の種類
・ 防音ドアセット
・ 断熱ドアセット
・ 耐震ドアセット

外部に面する建具の表面処理の種別及び複合皮膜の種類
種別：Ｂ－１
複合皮膜の種類：【 ・ Ａ１ ・ Ａ２】（JIS H 8602）

結露水の処理方法：
水切り及びぜん板等の加工及び組立は、図示による。

建具の性能等
種別

特殊なドアセット等の適用及び等級
ドアセット等の種類
・ 防音ドアセット
・ 断熱ドアセット

表面色：
水切り及びぜん板等の加工及び組立は、図示による。
ガラス： ※複層ガラス・単板ガラス ・三重ガラス ・

外部に面する建具の日射熱取得性の等級【・ 】

建具の性能等
施工箇所

特殊なドアセット等の適用及び等級
ドアセット等の種類
・ 簡易気密型ドアセット

鋼板の種類： 【 ・ JIS G 3302 ・ JIS G 3317】
重量がある扉等
・

建具の性能等
種別

特殊なドアセット等の適用及び等級
ドアセット等の種類
・ 簡易気密型ドアセット

ビニル被覆鋼板：【 ・ 使用する ・ 使用しない】
カラー鋼板の適用：【 ・ 使用する ・ 使用しない】
建具の性能等
施工箇所

表面仕上げ：【※ＨＬ・ バイブレーション・ 鏡面 ・ 】
かまち戸
かまちの樹種： 、鏡板の樹種：
ふすま
上張りの種類： 、縁の仕上げ：
建具用金物の材質、形状及び寸法
形式

建具用金物の取付け位置等は、図示による。

24 その他 １重量がある扉等 による.

耐風圧性
S-7（3600）

耐風圧性

耐風圧性

金物の種類

呼び名
複層塗材ＲＥ

種別

気密性
A-4

気密性

気密性

気密性

気密性

施工箇所

施工箇所

施工箇所

施工箇所

水密性
W-5

水密性

水密性

水密性

水密性

見え掛り部の材質

塗料その他

仕上げの形状・工法等
凹凸状、吹付

枠見込み寸法
・ 図示

等級

枠見込み寸法

等級

耐風圧性

枠見込み寸法

耐風圧性

等級

等級

備考（材料等）

備考（材料等）

施工箇所
・ 図示

備考

施工箇所

備考

備考

施工箇所

備考

備考
・ 図示
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工
事
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11

12

13

14

1

1

2

1

2

3

4

鍵

（16.8.4）

自動ドア開閉
装置（16.9.3）
（表16.9.4）

シャッター
（16.11.2）
（16.12.2）
（16.12.4）

オーバーヘッ
ドドア
（16.13.2）

ガラス
（16.14.2）
（16.14.4）

（16.14.5）

カーテンウォ
ール

（17.2.2）

（17.2.3）

（17.2.6）

（17.3.2）

（17.3.3）

（17.3.6）

塗装の種類
及び種別

（18.1.7）
（18.2.2）

-（18.13.2）

保証

ビニル床シー
ト等

（19.2.2）

（19.2.3）

カーペット敷き

（19.3.2）

（19.3.3）

（表19.3.1）

（表19.3.2）

合成樹脂塗床
（19.4.3）
フローリング
張り
(19.5.2)
(19.5.3)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(1)
(2)
(3)

(1)

(2)

(3)
(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

エポキシ樹脂系塗床の仕上げの種類：

マスターキー：【 ・ 製作する ・ 製作しない】
関連工事がある場合は、受注者間で協議し１つの鍵箱にま

とめて納品する。

戸の開閉方法：【 ・ 引戸 ・ 開き戸 ・ 折戸】
センサーの種類：

シャッターの種類：【 ・ 重量（ ） ・ 軽量】
耐風圧強度：
開閉機能： 【 ・ 手動式 ・ 電動式】
重量シャッターの場合のシャッターケース：
【 ・ 設ける ・ 設けない】
スラットの形式：
【 ・ インターロッキング形 ・ オーバーラッピング形】

耐風圧性能の区分：
開閉機能：【※バランス式 ・ チェーン式 ・ 電動式】
収納形式による区分：

ガラスの種類及び厚さ等
ガラスの種類
・ 図示
ガラス留め材

建具の種類
・ 図示
熱線反射ガラスの映像調整：
ガラスブロックの材料及び工法

表面形状

カーテンウォールの種類：【 ・ メタル ・ ＰＣ】
性能

耐風圧
性能

材料の種類
金属材料

先付け材料：【 ・ 建具枠 ・ ｺﾞﾝﾄﾞﾗ用ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ ・ 】
仕様等については、図示による。

メタルカーテンウォール製品の見え掛り部分の仕上げ：

ＰＣカーテンウォールの仕上げ：
構造ガスケットを用いるガラスの取付け：

塗装面

ｺﾝｸﾘｰﾄ

防火材料の指定【 ・ 有 ・ 無】

元請業者、施工業者、製造所の三者連署による保証書を監
督員に提出する。

保証期間は、工事完成後【 3 】年間とする。

ビニル床シートの材料及び工法
施工箇所

ビニル床タイル、ゴム床タイル
施工箇所

特殊機能床材の適用：
【

施工箇所

施工箇所

(1)
(2)

施工箇所

・帯電防止床シート又は床タイル・視覚障害者用床タイル
・耐動荷重性床シート・ 防滑性床シート又は床タイル】

帯電性の適用 【 ・ 有り ・ 無し】
見切り、押さえ金物の材質、種類及び形状は図示による。

呼び寸法

耐震
性

素地ごしらえ工程の種別

Ｂ種

シーリング材

種類の記号

ｶｰﾍﾟｯﾄの
種類・種別

工法

水密
性

厚さ

厚さ等

気密性

種類（ ・ 形状）

種類（ ・ 形状）

壁用金属枠

塗料の名称・種類

EP-G

厚さ

品名

耐火目地材

色柄

耐火性

材種
シーリング

パイル
形状等

補強材

厚さ

備考（樹種、種別等）

耐温度
性

断熱材

塗装工程の種別

Ｂ種

備考

工法

・ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ ・ 全面接着
・ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ ・ 全面接着

色

熱溶接工法の適用
・ 有り ・ 無し
・ 有り ・ 無し

厚さ等

厚さ等

遮音性

金属製化粧ｶﾊﾞｰ

構造ガスケット

施工箇所

・ 図示

断熱性

20
ユ
ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
工
事

21
排
水
工
事

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

フローリングボ
ードの特殊張り

畳敷き
（19.6.2）

せっこうボー
ド、その他ボ
ード及び合板
張り

（19.7.2）

（19.7.3）

（表19.7.5）

壁紙張り
（19.8.2）
断熱及び防露
（19.9.3）（19.9.4）

フリーアクセ
スフロア
（20.2.2）

可動間仕切

（20.2.3）

移動間仕切
（20.2.4）

トイレブース

（20.2.5）

手すり

（20.2.6）

階段滑り止め

（20.2.6）

ブラインド

（20.2.14）

ロールスクリ
ーン（20.2.15）

カーテン

（20.2.16）

間知石及びコ
ンクリート間
知ブロック積
み
（20.4.2）
（20.4.3）

くつふきマット

流し台ユニット

排水管
（21.2.1）

側塊、排水枡
等

(21.2.1)

体育館、武道場等の床の強度、弾力性を特に要求される広い
床は、日本体育床下地工業会編「体育館床工事標準施工要領書」
による。

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

品質及び防火性能： 【 】

断熱材の種類及び厚さ： 【 】

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

畳の種別【 ・ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 ・ Ｄ種（種別： ）】
畳表に使用する材料は沖縄県産とする。

せっこうボード
規格名称

合板の種類
合板の名称

※合板の木材処理（防虫・防蟻）については、本特記仕様書
第１２章第３項及び第４項を適用する。

軽量鉄骨壁下地ボード遮音壁に用いる遮音シール材：
【 ・

施工箇所

施工箇所

施工箇所

あと施工アンカーの使用： 【 ・ 有り ・ 無し】
材質、寸法等は図示による。

表面材の材質

手すり
【・SUS304（表面処理 ・ ※HL程度 ）

・鋼製 表面処理 溶融亜鉛めっき

材種

形式

操作方式

形式

間知石
材種

コンクリート間知ブロックの適用がある場合の種類及び質量
区分 ：

くつふきマットの材種：【 ・ 塩化ビニル又はゴム製
・ 硬質アルミニウム合金製 ・ ステンレス鋼（SUS304）製】
受け枠の材種：

【 ・ 硬質アルミニウム合金製 ・ ステンレス鋼（SUS304）製】

名称

材種
・ 図示

側塊
形状

排水枡
種類

（※標準仕様書表14.2.2による種別（・ 種））
・

【 ・ 】

種類の記号

寸法

構造形式

種類

種類

幅及び高さ

開閉操作

目塗り

寸法

施工箇所

脚部の形状及び寸法

形状

管の種類

高さ

構成基材

表面材

スラットの材質

きれ地の種別等

目地の材種・厚さ等

寸法

適用荷重

厚さ

材種

適用内容

耐震性
能

遮音性

操作方法

呼び径

施工箇所

寸法

その他の仕様

所定荷
重

表面仕上げ

スラットの幅

品質等

規格・品質

ドアエッジの形状及び材質

施工箇所

遮音性

目地工法の種類

帯電防
止性能

施工箇所
図示【Ａ－ 】

備考

備考

建具寸法等

施工箇所

備考

備考

備考

備考

施工箇所

備考

漏えい抵
抗

】

】

22
舗
装
工
事

23
植
栽
及
び
屋
上
緑
化
工
事
工
事

24
そ
の
他

2

3

4

1

2

3

4
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1

2

3
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1

側塊、排水枡等

(21.2.1)

基床（21.2.2）

街きょ、縁石
及び側溝
（21.3.1）

路床(22.2.2)
(22.2.3)(22.2.5)

(表22.2.1)

路盤
(22.3.2)(22.3.5)

アスファルト舗装
(22.4.2)

(22.4.4)

(22.4.5)

コンクリート
舗装（22.5.2）

カラー舗装
（22.6.2）

透水性アスフ
ァルト舗装

（22.7.2）
ブロック系舗装
（22.8.1）

植栽地の確認
（23.1.3）
（23.2.2）
（23.2.3）

植樹
（23.3.2）

-（23.3.4）

（23.3.6）

芝張り等

（23.4.2）

屋上緑化
(23.5.2)(23.5.3)

(23.5.4)

重量がある扉等

(3)

(4)
基床の厚さ及び種類：図示による。

コンクリート縁石及び側溝

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)
(1)

(1)
(2)
(3)

(4)
構成及び厚さ：【 ・ 図示による（Ａ- ） ・ 】

(1)

(2)
(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

・

・

グレーチング
材質

ステンレス
地業の材料： 【 】

名称

路床の種類等
層の種類

ジオテキスタイルの適用及び品質：

路盤の厚さ： 【 】
締固め度試験： 【 】

構成及び厚さ：【 ・ 図示による（Ａ- ） ・ 】
加熱アスファルト混合物等の種類：

【

シールコートの適用： 【 ・ 有り ・ 無し 】
構成及び厚さ：【 ・ 図示による（Ａ- ） ・ 】

構成及び厚さ：【 ・ 図示による（Ａ- ） ・ 】
種類： 【 ・ 加熱系（ ）・ 常温系（ ）】
添加する着色骨材又は自然石
【 ・ 図示による（Ａ- ） ・ 】
その他 【 ・ 】

ブロック系舗装の適用：
【・コンクリート平板舗装 ・インターロッキングブロック舗装 ・ 舗石舗装】
種類及び寸法等：【 ・図示による（Ａ- ） ・ 】
ジオテキスタイルの適用及び品質： 【 】

植栽地の土壌試験：
暗きょ、開きょ及び排水層等の設置は、図示による。
土壌改良材：
植込み用土：

種類等

樹木の種類

新植樹木の枯補償の期間： 【※１年 ・ （ ）年】
移植樹木の枯損処理を行う期間：【※１年 ・ （ ）年】
芝の種類：
種子の種類及び量：
地被類

樹種

土壌層の
厚さ

※見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材等は、図示による。

※樹木の固定方法については、施工計画書に明記し、監督
職員と協議すること。

図示による【 ・ （Ａ- ） ・ 】

施工図及び施工計画書(工場製作要領書・工事現場施工要領書
を含む)の記載事項は、標準仕様書16章建具工事に加え、標準
仕様書７章鉄骨工事に準じることとし、扉の取り付け方法、
溶接、塗装計画、ボルト等接合作業手順等を考慮しながら品
質計画を作成する。施工図及び施工計画書を工事の施工に先
立ち作成し、監督員に提出し承諾を得るものとする。

・ 密粒度アスファルト混合物(13)
・ 再粒度アスファルト混合物(13)】

用途
室内排水

規格名称

厚さ

排水層の
厚さ

樹高(m)

盛土の材料

芽立数

適用荷重

樹木の樹種、
寸法、数量

形状

有効土層の厚さ(cm)

メインバーピッチ
排水目皿

路床安定処理

コンテナ径

寸法等

支柱の形

支柱の形
式

備考

整備範囲は
図示による

単位面積当たり
のコンテナ数

備考
・ 図示

備考

試験

かん水装置

NO SCALE縮尺 図面番号

建築工事特記仕様書(4)

2 4-

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

工事名
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0

6
0
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X1 X2

600 600

4
,
1
0
0

5
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3
0
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5,600

6,800

6
0
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4
,
1
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6
0
0

平面図 １／３０
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3
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5
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8
0
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6
0
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1
,
2
0
0

5,600

X1 X2

2,300 1,000 2,300

6
0
0

600 600
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3
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1
5
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3
,
3
0
0

2
,
7
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0

6
0
0

4
5
0

2
,
5
0
0

2
0
0

6
0
0

+220

2
0
0

2
2
0

2
,
4
8
0

5
0
0

1
,
9
8
0

△側溝

△側溝

吊りフック

+200 +200排水目皿

有圧換気扇

A
D
-
1

AW-1

AW-1

A
D
-
1

( A1 )1 /3 0 (A 3) 1/ 6 0

屋根平面図 １／３０

( A1 )1 /3 0 (A 3) 1/ 60

断面図 １／３０

(ｱ)0.15 ﾎﾟﾘｴｲﾚﾝﾌｨﾙﾑ
(ｱ)150mm 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

(ｱ)50mm 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ
(ｱ)150mm 割栗石

▽設計GL

側溝別途工事

Y1 Y2

4,100

600 600900 3,000200

1,350 1,650

3
,
3
0
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6
0
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2
,
7
0
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4
5
0

1
5
0

2
,
5
0
0
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0
0

5
0
0

8
0
0

1
,
2
0
0

6
0
0

5
0
0

2
,
0
0
0

2
0
0

8
0
0

1
,
2
0
0

吊りフック

6
5
0

2
0
0 5
0

1
5
0

4
0
0

2
5
0

( A1 )1 /3 0 (A 3) 1/ 60

断面図 １／３０

(ｱ)150mm 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ
(ｱ)0.15 ﾎﾟﾘｴｲﾚﾝﾌｨﾙﾑ

(ｱ)50mm 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ
(ｱ)150mm 割栗石

(ｱ)100mm 割栗石

(ｱ)100mm 割栗石

電灯分電盤

2E 3

3

2E

Ｔ

1
,
6
5
0

1
,
3
5
0

1/30縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

平面図、断面図

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

2 6-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

5
0
A

6
5
A

6
5
A

50A

100A

5
0
A

1
0
0
A

側溝

⑫

387 2281

1161



6
0
0

▽内部土間

( A1 )1 /3 0 (A 3) 1/ 60

南立面図 １／３０

( A1 )1 /3 0 (A 3) 1/ 60

北立面図 １／３０

1,161

3
0
0

3
0
0

▽内部土間

2
,
2
5
0

▽設計GL

▽設計GL

( A 1) 1/ 30 ( A3 )1 /6 0

東立面図 １／３０

( A 1) 1/ 30 ( A3 )1 /6 0

西立面図 １／３０

3
0
0

3
0
0

▽設計GL

▽設計GL

側溝別途工事

吊りフック4
5
0

2
,
9
5
0

5
0

2
,
5
0
0

（イ）

（ハ）

（ロ）（ニ）

展開表示

Y1Y2

4,100

550900200 2,250

1,650 2,450

200

吊りフック

3
0

1,161

5,600

X1X2

2,3001,0002,300

1,2001,1001,1001,200

（ロ）展開図 １／３０
(A 1) 1/ 3 0 ( A3 )1 / 60

2
,
9
5
0

4
5
0

2
,
5
0
0 1
,
9
0
0

6
0
0

(A 1) 1 /3 0 ( A3 ) 1/ 60

（ハ）展開図 １／３０

外 部 仕 上 表

箇 所

梁型

外壁

仕 上 箇 所

軒裏

犬走り

サッシ廻り

仕 上

屋根 コンクリート金ゴテ直押え仕上

コンクリ－ト打放し下地処理の上、複層仕上塗材

誘発目地 15×15 シーリング詰

コンクリ－ト打放し補修の上、EP-G

(ｱ )1 00～120mmコンクリート金ゴテ直押え仕上

１０×１０ シーリング詰(MS-2 )

内 部 仕 上 表

庇・庇鼻

箇 所

床

壁

天 井

コンクリ－ト打放し下地処理の上、複層仕上塗材

(ｱ)15 0m mコンクリート金ゴテ直押え仕上

(ｱ)15 0m m CB積み(内部側化粧積み）

コンクリート打放し補修仕上

誘発目地 １５×１５ シーリング詰(PU-2 )巾木

(ｱ)15 0m m CB積み、(ｱ)30 mmモルタル塗りの上、複層仕上塗材

仕 上 備 考

天井吊りフック2ヶ所設置

特記事項

１

２

３

４

５

外壁面の誘発目地15×15はシーリング詰めとする、内部は不要

サッシ廻りは四周共シーリング詰めとする、外部に面する建具は防水モルタル面台とする

ポンプ基礎、ポンプ盤基礎、制御盤、その他配管等基礎は全て別途工事とする

天井吊りフックは定格荷重200kgとし2ヶ所設置する

ｼｯｸﾊｳｽ対策の規制対応(建築基準法)、材料等についてはＦ☆☆☆☆(JIS規格)に適合

した材料を使用する事
アルミ水切り

機械室ＡＤ－１

アルマイト処理，シルバー

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠、ﾌﾗﾝｽ落し、(ｱ)2.0踏摺ｽﾃﾝﾚｽ製

ｶﾞﾗﾘ付(防虫網付 ｱﾙﾐ製)

付属金物一式

場所

数量

記号

見込

備 考

金 物

ガ ラ ス

仕 上

形 式

姿 図

寸 法

７０ ２

戸当り、ｽﾃﾝﾚﾙ丁番(４枚吊)、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ﾚﾊﾞ-ﾊﾝﾄﾞﾙ

機械室

アルマイト処理，シルバー

付属金物一式

ＡＷ－１

７０

（ア）6.0型板ガラス

２枚引違いアルミサッシ

金属製建具表

クレセント、スクリーン、アルミ格子

２

8
0
0

1, 00 0

2
,
0
0
0

1
,
2
0
0

(ｱ)2.0踏摺ステンレス製500

1
,
9
8
0

1
,
4
8
0

2
0
0 3
0
0

2
0

▽土間天▽土間天

900 １． 本表の寸法は基準を示すもので、施工に際しては現場による

２． サッシは溶接取付とする４５０＠以下とする

３． 寸法は原則として、内法とし姿図は内観図とする

４． ドア－チェックは、特記なき限りストップ付とする

５． 金具は全て見本を提出し、係員の承認を得る

１１．アルミ戸の下枠は(ｱ)2. 0 踏摺ステンレス製とする

平均５ミクロン以上、気密性Ａ－４及び、水密性Ｗ－５ 500psとする

９． アルミサッシの強度３６０㎏／㎡陽極酸化皮膜はＪＩＳ８６０２による

８． アルミ扉は，全てネオンプレンゴム付とする

７． 金物等の取付部（枠、柱共）は全て、ＰＬ－３．２Ｔにて補強する

６． 製品を搬入する場合は、工場にて製品検査を行い、合格品を搬入する

（原則として，ステンレスＳＵＳ３０４）

１２．建具表に記載している建具は、全て施工図及び耐風圧計算書を提出し承諾を得る事

１０．アルミ枠等がコンクリ－トモルタル等に接する箇所は、全て絶縁処理をする

鋼 製 建 具

特記仕様書

※全ての使用材料は、アスベスト含有建材は使用しない事とする。

有圧換気扇

▽誘発目地 ▽誘発目地

▽
▽

▽
▽

▽▽

▽▽

▽誘発目地

▽ △

▽ △

▽ △
△▽

▽誘発目地

アルミ片開きフラッシュドア

コンクリ－ト打放し下地処理の上、無機質吸水劣化防止剤塗布

1/30縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

仕上表、建具表、立面図、展開図

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

2 7-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名



270以上

185以下

備 考一 般箇 所

%

cm

kg/m
3

kg/m
3

基礎, 基礎梁6-3

スランプ

水セメント比

単位水量

単位セメント量

※注1.スランプは特記なき限り施工者が決め監理者に報告する。

4)杭の構成は設計図による。

杭伏図による杭リストによる

試験掘]試験杭1)[

* 行わない

* 行わない

杭打地業共通事項4-6

SKK490SKK400

以下D 以上

以上

SD345D

SD390D

Fc

5)使用材料

4)孔壁測定

3)杭先端深さ

コンクリートの仕様は設計図による。特記のない場合JASS5水中コンクリートによる。

* 行う

2 方向)

行わない)%全数(

(

6-4 試験 (躯体コンクリートの28日圧縮試験は公的機関において行う) 3) 溶融亜鉛メッキ 行う 行わない

コンクリート

鉄筋

鋼管(リブ付)

行う

2)載荷試験

3)SL塗布

行わない常温亜鉛メッキ4) 行う

用いない用いる高耐食メッキ鋼板（t3.2mm以下）5)

* 行う7-11 溶接部の検査(受入検査) 行わない

5)超音波探傷検査は日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準・同解説」2018により、合否

「JASS6 鉄骨工事 2018 付則6. 鉄骨精度検査基準」の限界許容差による。

6)溶接箇所数の数え方は「JASS6 鉄骨工事 2018」表10.1溶接箇所数の数え方による。

7)受入検査の抜取り方法及び抜取り率は以下による。

判定は7.2.1疲労を考慮しない溶接部のうち、引張応力が作用する溶接部の項を適用する。

取得した事業者とし、当該工事の鉄骨製作工場の社内検査を行っていない事業者とする。

2)第三者検査機関は(社)日本溶接協会によるCIW検査事業者認定種別における超音波探傷検査部門の認定を

4)外観検査の合否判定は国土交通省告示1464号による。ただし告示に定めのないものは日本建築学会

3)受入検査は目視による外観検査と超音波探傷検査とし、社内検査完了後に行う。

1)受入検査を行う第三者検査機関は、建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者(元請)との直接契約による。

ⅰ.検査ロットは各節、各工区毎に溶接箇所300箇所以内で構成する。

a)工場溶接の場合

ⅱ.抜取り数は各ロット毎に30箇所をランダムにサンプリングする。

ⅲ.大きさ30個のサンプル中の不適合個数が1個以下のときはロットを合格とし、4個以上のときは

ロットを不合格とする。ただし、サンプル中の不適合数が1個を超え4個未満のときは、同じ

ロットからさらに30個のサンプルを抜取検査する。総計60個のサンプルについての不適合個数

b)現場溶接の場合

ⅰ.全数検査とする。

の合計が4個以下のときはロットを合格とし、5個以上のときはロットを不合格とする。

8)検査により不合格と判定された溶接部はすべて補修を行い、再検査して合格とならねばならない。

9)ずれ・食い違いの補修方法は、独立行政法人 建築研究所監修「突き合せ継手の食い違い仕口のずれの検査

・補強マニュアル」による。

国土交通省大臣認定(グレード)

S H M R J

1検査ロットは1組の作業班が1日に施工した圧接箇所の数量で200箇所以内

1 30 箇所

超音波探傷試験 熱間押抜き試験(JISZ3062)

* 3 原則 柱・梁の径毎に3本1

ガス圧接部の検査(第三者機関による)外観検査全数(引張り試験の場合、施工者自主検査でもよい)5-2

抜取り検査

引張り試験(JISZ3120)

材種5-1

その他

基礎梁、基礎小梁の継手及び定着は原則として

5-5

SD345

SD390

SD490

溶接金網

高強度せん断

補強筋

本検査ロットにつき

検査ロットにつき

不合格となった圧接部は切り取って再圧接を行う。また残り全数に対して超音波探傷試験を行う。

梁の余長 の採用 大梁・小梁 端部上下筋15d 中央上下筋20d

とする。③上載荷重が大きい場合

①一般 ②地反力を受ける

* D' (梁有効成)１

* ガス圧接

ガス圧接

重ね継手

* 重ね継手

継 手径

重ね継手

以上D

以上D

以上

以下

D

D

フック加工

* ガス圧接

* 溶接継手

溶接継手

機械継手( 級)

機械継手( 級)

工場溶接スパイラル

溶接継手

種 類

構造物用さび止めペイント

有機ジンクリッチプライマー

変性エポキシ樹脂プライマー

*

水系さび止めペイント

屋外 室内

適用

* 1種

1種

標準膜厚

30μm

30μm

15μm

40μm

30μm

2種

* 2種

2種

A種

種 別塗 料

下塗り用塗料

素地調整

塗装(工場塗 * 2回 1回、現場タッチアップ程度とする)

溶接施工管理技術者により管理を行うこと。

使用する溶接ワイヤー、入熱量及びパス間温度等の仕様については鉄建協又は全構協の仕様で、専任の1)

床用1) 板厚高さ

2)

* ケレン ブラスト1)

7-10

溶接手法及び管理7-8

2)ガスシールドアーク溶接に使用するシールドガスは溶接に相応したものとする。

高力ボルト

高力ボルト

継手7-7

7-6

* 高力ボルト

* 高力ボルト

現場溶接

現場溶接

柱

現場溶接

現場溶接

梁

フランジ

ウェブ

8-1 コンクリートブロック

8-2 ALC パネル

1)種類

2)厚さ mm

§5 鉄筋工事

§8 コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板・PCa板工事

使用材料は原則としてJIS規格品、JAS規格品、又は大臣認定品とする。

5)日本建築学会標準仕様書 , JASS5 , JASS6 (最新版とする)

4)仕様書 (

3)標準図

2)設計図

1)本特記仕様書

鉄筋鉄骨コンクリート構造標準図

鉄筋コンクリート構造配筋標準図

鉄筋コンクリート壁式標準配筋図

1-7

1-6

1-5

1-4

1-3

1-1

1-2

各工事に際して、施工計画書及び施工図を提出し、工事監理者の承諾を得る。

設計図書の優先順位は下記による。

構造関係材料及び各種試験成績書・検査報告書を作成し提出する。

第三者機関による検査・試験費用は工事費に

設計図書に示されていない材料、工法等を採用する場合は文書にて工事監理者の承諾を得る。

梁貫通位置、径、及び箇所数は(

その他

日本建築学会 JASS5(2018),鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説

Y

X

方 向 構造計算ルート

構造計算ルート別による主筋又は、耐力壁の鉄筋の継手の重ね長さ

鉄筋の継手

ルート3ルート2ルート1

ルート3ルート2ルート1

2-1

2-2

XY両方向共ルート3及び限界耐力計算の場合は、令第73条の仕様規定によらずJASS5(2018),

鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説及びRC規準2018とすることができる。

日本建築学会 RC規準2018

§2 構造計算ルート

選択項目は 印を適用し、 印が無い場合は * 印を適用する。

○ 印が複数有る場合は、共に適用する。

２０ ２０ 年 度版

§1 一般事項

高強度せん断補強筋施工仕様書

鉄骨工作標準図

含まない )

GL- m

行う( 本) 行わない

行う ( 箇所,長期設計耐力の3倍を確認する)

スカラップ形状 * スカラップ工法 ノンスカラップ工法

A 種

100

B 種

120

C 種

150 190

公共建築協会 * 日本建築家協会 )

( * 含む

意匠図 構造図 * 設備図 )による。

§3 仮設工事,土工事

100

100

100

100

100

* 60

* 60

* 60

* 60

* 60

* A

* A

* A

* A

* A

* A

* 50

* 50

* 50

* 50

* 50

150

150

150

150

150

B

B

B

B

B

B100

100

100

100

10060

60

60

60

60

さ厚
割栗石

砕 石(1)

B

A

:

:
場 所

(単位mm)基礎及びスラブ下地業4-1

土間コン
クリート

基 礎
独立,布

ベ タ

基 礎 梁

土間スラブ

屋内

屋外

※

捨てコンクリート厚さ

Ⅳ種Ⅲ種Ⅱ種Ⅰ種

A種

A種 C種B種

C種B種

C種B種A種

2)工法

1)杭種

kN/m
2

kN/m
2

kN/m
2

(1)アンカーボルト支持用フレームの、あと施工アンカーを打込む部分は100以上とする。

PRC杭

SC杭

ST杭

PHC杭

既製コンクリート杭、鋼管杭、その他特殊杭

注

mmt

終局短期

六価クロム溶出試験[

一軸圧縮試験載荷試験[

ソイルセメント杭

圧密排水工法

締固め工法

セメント系固化材撹袢

無筋コンクリート地業

行う ( 箇所,長期設計耐力の3倍を確認する)

設計地耐力

4-4

4-3

4-2

* あり

ディーゼルハンマー

中掘拡大根固め工法(認定工法)

なし杭周固定液

プレボーリング拡大根固め工法(認定工法)

プレボーリングセメントミルク注入工法

油圧ハンマー

埋込み工法

打撃工法

(2)端部aは100以上とする。

地耐力載荷試験

地盤改良

長期

a

* 行わない

節杭

回転埋設根固め工法(認定工法)

§4 地業工事

( )

( )

( )

終局kN短期kN長期kN 本数杭径(拡底部)mm 備 考

行う

行う

* 行わない

* 行わない

]

] ( 箇所)

搬入良土(盛土は30㎝毎に転圧締固めを行うこと)

搬入良土

場内地均し

* 根切り土の中の良土

3-2

3-1 山留め、根切り

埋戻し土、盛土、残土処分

埋戻し土

盛土

残土処分

* 根切り土の中の良土

* 場外搬出処分( * 自由 指定場所 )

3)杭径,設計耐力,本数表

杭外周溶接スタッド溶接かご筋

5)杭頭補強

場所打鉄筋コンクリート杭,場所打鋼管コンクリート杭4-5

( )

( )

( )

管厚 mm 終局kN短期kN長期kN 本数杭径(拡底部)mm

2)杭径,設計耐力,本数表(拡底部は施工径を示す)

備 考

オールケーシング工法

1)工法

拡底アースドリル工法

リバース工法

アースドリル工法

（ ベノト工法 ）

BH工法

普通ポルトランドセメント 高炉セメント B種( )

スパイラル 工場溶接1275級

785級

685級

溶接、機械式継手の検査は各々の認定方法による他,日本継手協会仕様書(2017年)及び下記を参照する。5-3

JIS Z 3063 (鉄筋コンクリート用異形棒鋼溶接部の超音波探傷試験方法及び判定基準)

JIS Z 3064 (鉄筋コンクリート用機械式継手の鉄筋挿入長さの超音波測定試験方法及び判定基準)

補強筋は原則として工場製品(評定品)を使用する。

5-4 梁貫通補強

レディーミクストコンクリート(JIS A5308-2019)

最大径(mm)

2)粗骨材

1)セメント

人工軽量骨材

* 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄJISR5210

再生骨材高炉ｽﾗｸﾞ骨材砂利

高炉ｾﾒﾝﾄB種

低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄJISR5210

* 20

* 砕石

4025

6-1

§6 コンクリート工事

コンクリート打設前に工事監理者の検査を受け不備な箇所は修正を行う。

コンクリートを2回打する部材は、初回の打設後に鉄筋の清掃を行う。

鉄筋の組立は適切な位置にスペーサーを使用し、組立後は形状保持のための養生を行う。

* min( , ) 端部上下筋15d 中央上下筋20dＤ’Ｌ２基礎梁

注1.混和剤は所定の品質を確保するためにプラントの特性に応じたもの使用する。

混和材 躯体防水材6-2 膨張材* AE減水剤 高性能AE減水剤

本工事で代替タブを使用する場合は、代替タブ溶接技能者技量検定付加試験を2) 行う * 行わない

AW検定(工場･現場･代替ﾀﾌﾞ)の有資格者で、工事監理者の承諾を受けた者は技量検定付加試験を免除する。3)

デッキプレート7-9 mm(単位 )

プライマー防錆処理4) 亜鉛メッキ Z12 Z27

型枠用3) 板厚高さ 形版 タイプ

合成スラブ用2) 板厚高さ

鉛、クロムフリ-さび止め JIS K 5674

JASS 18 M-109

JASS 18 M-111

JIS K 5552

JIS K 5551

7-12 鉄骨製作工場 下記〇印のグレード認定工場の内、納期・製作能力・鉄骨数量を勘案して工場選択のこと

令第１２９条の２の3の事項

・ 建築物に設ける建築設備にあっては、構造耐力上安全なものとして、以下の構造方法による。

建築設備（昇降機を除く。）、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないものとすること。

屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するものは、支持構造部又は建築物の構造耐力上主要な部分に、

支持構造部は、建築物の構造耐力上主要な部分に、緊結すること。

※設計が該当する場合には、 にチェックを記入する。

§9 設備工事構造特記仕様書

1)使用箇所

2)厚さ mm

3)外壁取り付け構法

床

75 (80)

屋根

100

外壁

120(125)

内壁

150 175

ロッキング構法

アンカー構法

備 考使 用 箇 所構 法方 向

縦

横

8-3 押出成形セメント板

外壁取付構法及び厚さ

スライド構法

ロッキング構法

構 法方 向

縦

横

使 用 箇 所 備 考

mm

8-4 PCa板

床 屋根

合成板

1)床及び屋根

PCa板単独 厚さ mm

現場打厚さ 合計厚さmm mm mmPCa板厚さ

2)外壁 厚さ mm

備 考

* 建築基準法施行令第73条第2項による仕様規定(以下令73条の仕様規定)

構 造 特 記 仕 様 書

* 50 10060 100* 60 150

SD295

SD295

3)設計基準強度 (N/mm
2
)

備 考箇 所 種 類

普通

普通

普通

設計基準強度 Fc＝N/mm
2

普通

普通

スランプcm

21

24

24

24

捨てコンクリート 18 15

土間コンクリート

基礎・地中梁

普通 21 24

15

15

※注1.土間コンクリートを柱・梁等と同時に打ち込む場合は、躯体の強度とする。

28 日

が変わる為､かぶりを訂正又は､設計図に明示する

Fc36を超える高強度コンクリートは別記特記仕様書（JASS5等）による。

劣化等級2又は3を指定する場合は、鉄筋コンクリート構造配筋標準図(1)2-7かぶり厚さ

劣化等級 等級3等級2

6-8

住宅性能表示6-7

6)単位水量測定

5)マスコンクリートのひび割れ照査(温度応力解析)

4)コンクリートコア抜き取り圧縮試験

3)躯体のせき板取り外し時期決定圧縮試験

2)フレッシュコンクリート [ スランプ 空気量

調合管理強度

計画供用期間の級( )は耐久設計基準強度Fd

長期(30) 超長期(36)

せき板及び支柱の在置期間(普通ポルトランドセメントの場合)6-6

F≧0.85Fm+3σF≧Fm+1.73σ

材齢28日の調合強度Fは下記の両式を満足するものとする。

標準(24)短期(18)

調合 (補正値は工事費に含む)6-5

行わない

行わない

行わない

行わない

* 行わない

* 行わない

行う

行う

行う

* 行う

* 行う

* 行う]

]アルカリシリカ反応性塩分含有量[1)骨材

コンクリート

の材齢

による場合

15 ℃以上

5 ℃以上

0 ℃以上

3 日

基礎、梁側、柱、壁

5 日

8 日

5N/mm
2

スラブ下

17 日

25 日

設計強度

28 日

梁 下

圧縮試験による場合

( 以上)

7-2

普通ボルト,アンカーボルト7-3

MSS490材質1)

ABM490(ABMはM24以上)ABM400ABR490

溶接材料7-5

15012010080

15012010080

150120100

大臣認定柱脚(メーカー仕様による)2)

頭付きスタッド7-4

使用しない使用する

材種及び使用箇所7-1

STK490STK400

SNR400

SSC400

SS400

SHC490CSHC490B

SHC400B SHC400C

STKR490STKR400

BCP325BCP235

BCR295

SN400C

SN490BSN400B

SN490C

SN400A

SM490ASM400A

規 格 名 称 鋼 材 名 柱 大梁 ﾌﾞﾚｰｽ
小梁
他

内
ダイア

通 し
ダイア

一般構造用圧延鋼材

溶接構造用圧延鋼材

建築構造用圧延鋼材

一般構造用角形鋼管

冷間成形角形鋼管

熱間成形角形鋼管

一般構造用炭素鋼管

一般構造用軽量形鋼

建築構造用圧延棒鋼

STKN400 STKN490

トルシア形が使用できない部分

全般* S10T

F8T

F10T

高 力 ボ ル ト の 種 類 使 用 箇 所

トルシア形高力ボルト

JIS形高力ボルト

溶融亜鉛メッキ高力ボルト

超高力ボルト

使 用 箇 所長 さ(mm)径

16 φ

19 φ

22 φ

§7 鉄骨工事

高力ボルト

母材が亜鉛メッキされている部分

屋内環境S14T

ABR400

SS400

Fm=Max(Fc,Fd) + mSn

0.85Fcまたは12N/mm
2

構造体強度補正値：mSn＝3～6N/mm
2

(暑中期間：mSn=6N/mm
2
)

1)アーク溶接に使用する溶接棒,ワイヤ及びフラックスは母材の種類,寸法,及び溶接条件に相応したものを選定する。

※ 昭56建告第1102号第2の強度試験方法に準拠すること。

設けたものを除き、９０ｃｍ以下とすること。

煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを５ｃｍ以上とした鉄筋コンクリート造又は厚さが

建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等有効な管の損傷防止の

管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は可撓継手を設ける等

緩和のための措置を講ずること。

建設省告示第１３８９号により、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全なものとすること。

平成12年建設省告示第1388号第5に規定する構造方法によること。

※「給湯設備」：建設物に設ける電気給湯器その他の給湯設備で、屋上水槽等のうち給湯設備に該当するものを除いたもの

法第２０条第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものにあっては

給湯設備※は、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。

満水時の質量が15Kgを超える給湯設備については、地震に対して安全上支障のない構造として、

管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の震動及び衝撃の

有効な損傷防止のための措置を講ずること。

ための措置を講ずること。

風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。

建築物に設ける給水、排水その他の配管設備は、

２５ｃｍ以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造とすること。

煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の場合は鉄製の支枠を

エレベーターの駆動装置等は、構造体に安全に緊結されていること。

(令129条の2の4 第一号による。)

65以下

16

※構造図による

※構造図による

※施工計画書による

30

16 19

6φ-100x100

15

65 65

185 185

270 270

50 1.2

※意匠図による

※意匠図による

※構造図による

※構造図による

100 200

１階壁Ｒ階床梁

－

21

21

擁壁コンクリート

15

1

21

15

補強ブロック造配筋標準図

NO SCALE縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

構造特記仕様書

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

2 8-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名



鉄筋コンクリート構造配筋標準図（１） ２０ ２０ 年 度版
3 － 2
主 筋 の 定 着

§1 一般事項

1 － 1
基 本 事 項

1 － 2
そ の 他

§2 共通事項

2 － 1
鉄 筋 の
表 示 記 号

2 － 2
鉄 筋 の
折 り 曲 げ

2 － 5
鉄筋のフック

2 － 3
鉄 筋 の 定 着
及 び 重 ね

下 端 筋強度継 手 の 長 さ 種類 2 － 6
（N/mm ） ﾌｯｸ付き Lb L ,L h 鉄 筋 の あ きﾌｯｸ付き L h ﾌｯｸ付き L h,La

SD295
2 － 7

SD345 か ぶ り 厚 さL =20d

( )はSD345 L h=10d

を示す

床スラブ

の場合

L =10d

かつ

150以上

SD490は

適用外

SD390

(SD490)

( - )は

適用外

§3 柱

3 － 1
主 筋 の 継 手

hは

３． 構造特記仕様書2－2で令第73条を選択した場合、主筋又は耐力壁の鉄筋の

１継手重ね長さは左下表L かつ40d(軽量コンクリートを使用する場合は

50d)とする。

４． 構造特記仕様書2－2でJASS5(2018)、RC規準2018とした場合、
１． 使用材料、工法等は構造特記仕様書による。

主筋又は、耐力壁の鉄筋の継手重ね長さは設計図によるが、
２． 設計図書に記載なき場合は本標準図に従うものとする。

参考値として左下表JASS5(2018)にL１ L２を示す。
また本標準図に明記なき場合は構造特記仕様書１－２－４に指定した

共通仕様書及び日本建築学会「JASS5(2018)」及び「鉄筋コンクリート造

３． 本標準図は異形鉄筋を対象とし、dは呼び名に用いた数値とする。

４． 本標準図に示す単位は特記なき限りすべてmmとする。

鉄筋の表示記号及び最外径は下表による。

記 号

D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29 D32 D35 D38 D41

最外径 Ｄ 11 14 18 21 25 28 33 36 40 43 46

フックのない場合

フックのある場合

本数に差がある場合

機械式継手表示

ガス圧接、溶接継手表示

柱・梁・基礎の主筋、及び、その他の鉄筋の折曲げ形状・寸法

※ 余長 D' は柱有効成（DX' DY' の大きい方）とし、鉄筋の 鉄筋の 鉄筋の
折曲げ 鉄筋の

図 使用箇所に 径による 折曲げ内法
角度 種類

よる呼称 区分 直径（D）

下記の１．～７．に示す鉄筋の末端部にはフックをつける。

SD295 D16以下 3d以上
１． あばら筋及び帯筋 ２． 煙突の鉄筋

180° 柱・梁主筋
３． 柱及び梁（基礎梁を除く）の出隅部分の鉄筋（下図参照）

基礎主筋 SD345 D19～D41 4d以上

帯筋

135° あばら筋 SD390 D41以下 5d以上

スパイラル筋

スラブ筋 D25以下 5d以上
梁 柱

90° 壁筋 SD490
上図の 印の鉄筋の末端にはフックが必要。

D29～D41 6d以上
４． 片持ちスラブの上端筋の先端

５． 最上階及びこれに準ずる箇所の柱頭の四隅の鉄筋

定着の長さ ６． 杭基礎の基礎筋（偏心基礎及び杭２本打以上の場合）コンクリート 重ね継手の
長さ 一 般 小梁・床スラブ鉄筋の の設計基準 ７． 鉄骨柱の脚部の基礎柱、又は根巻コンクリートの四隅の鉄筋

上段 直線 L１ 上段 直線 L２ 上 端 筋
鉄筋のあき a は原則として下記による。下段 下段

２
３ ３

２
呼び名の数値 d の 1.5倍以上

かつ25以上45d(50d) 40d
粗骨材の最大寸法の1.25倍以上18

35d 30d,20d 15d

鉄筋径が異なる場合は大きい方による。

40d(45d) 35d (20d)
21 二段筋のあきは1.5dとする。

30d 25d,15(20)d

鉄筋に対するコンクリートの設計かぶり厚さと最小かぶり厚さ35d(40d) 30d(35d)
24～27

25d(30d) 20d(25d),15(20)d ３

かぶり厚さ
３

部 位
35d 30d 仕上げあり 仕上げなし30～36
25d 20d,15d

屋根スラブ 屋 内 30(20) 30(20)15d
床スラブ

30d(35d) 25d(30d) 屋 外 30(20) 40(30)39～45 非耐力壁20d(25d) 15d(20d),15d ３ 土に接しない
柱 屋 内 40(30) 40(30)

部分 梁30d 25d
屋 外 40(30) 50(40)48～60 耐 力 壁20d 15d,15d

※１ ※１ ※１ ※１

50(40) 50(40)
50d( - ) 40d( - ) ※２ ※２柱・梁・床スラブ・壁21

50(40)35d( - ) 30d( - ),20d( - ) 20d 土に接する 布基礎の立上り

※２ ※２部分45d(55d) 40d(45d) ( - ) 70(60)24～27
35d(45d) 30d(35d),20(25)d

１． （ ）内の数値は最小かぶり厚さを示す。40d(50d) 35d(40d)
30～36

30d(35d) 25d(30d),20(25)d ２． 仕上げあり とは、鉄筋の耐久性上有効な仕上げのある場合とする。
15d

３． ※１ 品質・施工法に応じ、工事監理者の承認で10減の値とすることができる。40d(45d) 35d(40d)
39～45

４． ※２ 軽量コンクリートの場合は、これに10加算する。30d(35d) 25d(30d),15(20)d ( - )

５． 柱・梁の主筋のかぶり厚さは主筋径の1.5倍以上とする。35d(40d) 30d(35d)
48～60

25d(30d) 20d(25d),15(20)d

一般定着の直線L２またはフック付きのL２h，La，Lbの図

ガス圧接、溶接、機械式継手 重ね継手

直線定着 90°フック付き定着 135°フック付き定着 180°フック付き定着

１． 重ね継手の長さは鉄筋の折曲げ起点間の距離、又、フック付きのL２

仕口面から鉄筋の折曲げ起点までとし、末端のフックは定着長さに含まない。
印内に継手中心部を設けることを原則とする。

２． 軽量コンクリートを使用する場合は、2－3の数値に5dを加算する。
設計者判断により、認定を取得した工法ではa=0とできる。

L２

400以上

DX

400以上

L２

h０

h０/2+D'以上

L２

バーサポートも可 150以上(水平長さ)

d D

余長
4d以上

d D

余長
6d以上

d D

余長
8d以上

※ D a D

※ Dは最外径を示す

La,Lb採用時全長L２

L２ L２h L２h L２h

D D
h０/4 h０/4余長

(8d以上)
約0.5L１hLa,Lb

余長 h０ h０ L１h(6d以上) a≧400

※Dh０/4 500以上(※D) h０/4

※最下階柱脚は柱成D以上

多い

少ない

４． D35以上の鉄筋は原則として重ね継手は用いない。

（ガス圧接、溶接、機械式継手等による）

５． 溶接継手及び機械式継手の場合はメーカー仕様による。

L１h L１h

1.5L１h以上 約0.5L１h

３． 重ね継手 （壁、スラブ筋を除く。）

１． ガス圧接、溶接継手 ２． 機械式継手

間 隔：a≧400 ガス圧接 間 隔：a≧400

かつ b+40

カップラーb

0.2d以下 1.4d以上

e d

a 1.1d以上 a

2 － 4
継 手 一 般

ガス圧接継手・溶接継手・機械式継手に関する事項は、標準仕様書および

施工要領ならびに鉄筋継手工事特記仕様書(2019年版)共に

公益社団法人日本鉄筋継手協会編に準拠。

「JASS5(2018)」

に準拠

５． 構造特記仕様書2－2で令第73条を選択した場合、柱に取り付ける梁主筋の定着長さは、

40d(軽量コンクリートは50d)以上とする。(ルート３採用の場合は除く)

擁 壁 ・ 耐 圧 ス ラ ブ

基 礎 ・ 擁 壁 ・ 耐 圧 ス ラ ブ

余長
(4d以上)

１

柱頭の配筋

柱断面

柱頭に機械式定着を採用する場合

技術評価で認められた条件を

満足すること。

DX

DX'

DY'DY

二重帯筋

L２かつ
D1.5D以上

0.5D以上

配筋指針・同解説(2021)」による。

h０/2+D'以上
h０

かんざし筋 かんざし筋

L２

かんざし筋 かんざし筋はあばら筋と同径@200以下で

交差部は上側となる梁筋に設ける

２h以上L ２L 以上 ２h以上L

※ 四隅フック+直線定着 ※ 全数フック

柱頭配筋は、左図を基本とする。

呼び径 ｄ

第一帯筋

※１

Ｐ
〃
〃
〃直交梁
〃

設
計
ピ
ッ
チ
以
下

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃第一帯筋 〃
〃
〃
〃

Ｐ

※２
基礎梁

帯筋の加工は下図による。

交互配筋 交互配筋

6d
以
上

6d
以
上

135°フック パネルゾーン部分は

割りフープでも可

副帯筋（180°フックも可）
6d以

上

6d以
上

第一帯筋（D13以上使用の事）は梁面に入れ、

その間を設計ピッチ以下に割り付ける。

3 － 3
帯 筋
副 帯 筋

※150を超える場合は設計図による

柱径が異なる場合

e ２巻き e

D DL２

400以上

e/D＞1/6 ※150以下 e/D≦1/6

L１

h

構造計算によって確認すれば、それによってもよい。

パネルゾーンの帯筋は設計図によるが、明記なき場合は下記による。

ただし、帯筋量（pw）は0.2％以上とする。

※１． 設計ピッチの1.5倍以下とする。 形以上の場合は同径同材質で

形@100以下とする。

※２． 基礎梁部分は、同径で 形@150以下とする。

スパイラル筋の末端処理及び継手は下記のとおりとする。

１．末端は1.5巻以上の添巻きをし、図a のフックをつける。

２．重ね継手は重ね長さ50d以上とし、図a 又は図b のフックをつける。

図ａ 図ａ
：片面溶接の場合

10d以上

両面溶接の場合

5d以上

ただしD16以下

スパイラル筋末端部（定着部） 溶接の場合

d
5d 2d 2d

d

d

1.5巻以上の

添巻き

図ａ 図ｂ

図ｂ

図ａ 図ｂ

図ｂ

図ａ 135°フック 図ｂ 90°フック
スパイラル筋中間部（重ね継手）

15d以上9d以
上 12d以上d 6d以

上d

D=3d D=3d

50d以上 50d以上

3 － 4
補 助 筋 補助筋はD10をピッチ

600以内に割り付ける。

巾止筋を設ける場合は、

設計者の指示による。

4d以上 4d以上

二段配筋
形成筋

二段配筋の場合

4d
以
上巾止筋

3 － 5
柱の
コンファインド
補強

補強する柱は設計図による。（柱頭、柱脚柱成の範囲を補強する。）

a a b

a スパイラル帯筋 @60～75

（有効間隔 50程度）

b 溶接閉鎖型帯筋 @60～75

（有効間隔 50程度）

§4 梁

4 － 1
主 筋 の 継 手

4 － 2
主 筋 の 定 着
及 び 余 長

外 柱

中 柱

4 － 3
あ ば ら 筋
副 あ ば ら 筋

印内に継手中心部を設けることを原則とする。（告示平 12 第 1463 号 仕様基準参照）

溶接継手の場合でも柱面より500以上離すこと。

定着形状を下記以外とする場合は設計図書による。

最 上 階

一 般 階

※ 余長 １は構造特記仕様書5-5項によるが、設計図に記載があれば、

設計図を優先する。

梁主筋は原則として通し筋とするが、拘束筋

をあばら筋と同径同ピッチで落とし込む。

梁成が異なる場合

第一あばら筋は柱面に入れその間を設計ピッチ以下に

割り付ける。

あばら筋の加工は下図 又は による。1 8

は同時打込みのスラブ付の2 3 5 6 9

場合に限る。

は梁成の大きい場合。9 10

はピッチ2pで交互配置とする。1

135°フックは180°フックでも可とする。※ ねじれ応力を受ける腹筋

は定着長さL２とする。 溶接継手は帯筋の項を参照のこと。

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

は、溶接継手または重ね継手のどちらかとする。10

※柱面より梁成の範囲は、180°フック又は135°フックが望ましい。

０/4 ０/4
L１

D' D

L１

D ０/4 ０/4 D D'は梁有効成

０

０/4 １以上 つり筋 2-D13（束ね筋）以上とする。

二段筋
L２ L２

a１

１以上 a２

D a１/a２＞1/6

１以上

a１/a２＞1/6
上端筋は
上階柱面から L１ L１

全長L２

a１

０/4 3/4D以上かつLa 全長L２

a２１以上

外柱の下端筋は上向きの方が望ましい。

L２

D
拘束筋

２巻き (水平に定着してもよい)

L２

ee

D e/D≦1/6 D e/D＞1/6

第一あばら筋 腹筋

P〃〃〃〃〃P

設計ピッチ以下

6d以
上

キャップタイ ※8d以上

6d
以
上

6d
以
上

6d
以
上

床無側6d以
上

※
8
d
以

上

※
8d

以
上

135°6d以
上

※8d以上 b/3かつ170以上 キャップタイ

6d
以
上

6d
以
上

10d6d以
上

6d6d以
上

以
上 溶接2d

L１h
2d

b

※
8d

以
上

※
30

NO SCALE縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）
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ｙ≦ｘ

折り曲げる
外周部は 8d 以上

t

※ 4-5a) 定着に同じ

C

D

C

ｘ/4

C

D

C

ｘ/4

肩筋D13以上15d以上肩筋D13以上

ｘ

ｘ
/
4

ｘ
/
4

B

A

A

ｙ

15d以上
３L

B

※LbかつB/2以上

２L

L１

D
腹筋

補 助 筋

２０ ２０ 年 度版鉄筋コンクリート構造配筋標準図（２）

4 － 4

4
d以

上

巾止筋

4d以
上 受筋

4d以上

つり筋

腹 筋

巾止筋

受 筋

つり筋

1200 ≦ D D10 @300以内

900 ≦ D ＜ 1200 4-D10（2段）

600 ≦ D ＜ 900 2-D10（1段）

D ＜ 600 不要

D10 @1000以内で割り付ける。

D10 @1000以内で割り付ける。

4 － 5
小 梁 及 び
片 持 梁

０/4 ０/4 ０/4

０/6 L１

０不連続端（外端） 連続端（内端）

印内に継手中心部を設けること。ただし溶接継手の場合は梁面より

500以上はなすこと。

０/4 １以上１以上

8d 以上１

０/6B

斜め可

下向き可
斜め可

０/4

１以上

０ 連続端（内端）不連続端（外端）

DD'

１：構造特記仕様書
5-5項 余長参照

※水平投影長さ8d確保できない場合

L
L

２
３

)
２

※
(
L

)
※

(
L ３

下端筋は水平定着でも可。上端筋には継手を設けてはならない。b)片 持 梁

継 手
定 着

d0

０

h
25d又はL

通し筋としてもよい。

水平定着でもよい。 ０

元端先端

2 ０/3+15d L２
100以内

(Lは必要付着長さ)
かつL

先端小梁のない場合

※ 地反力を受ける梁は構造特記仕様書5-5項および設計図に示す。

余長 １は設計図に記載があれば、設計図を優先する。

1

０/4 １ ０/4１

０

全長L２

全長L２

１

一般（独立基礎、杭打独立基礎）

2

０/4 ０/4

１

１１ １L

０

全長L２

２
※

L

3

1

地反力（又は杭反力）を受ける場合

2上載荷重が大きい場合は の主筋継手位置を上下逆にする。

地反力を受けない場合は（4-5）による。

D'D

2 地反力を受ける場合

１１ １L

０/4

１１

０/6

L３h

０/4Lb

０

L２

不連続端（外端） 連続端（内端）

印内に継手中心部を設けることを原則とする。ただし溶接継手の場合は

柱面（基礎小梁の場合は梁面）より500以上はなすこと。Lbとれない場合

4-5a定着によってよい。

4 － 7
梁の貫通補強

１．

２．

L１ あばら筋と同径、同数で @100以下とする。

D

L１

D

L１

縦筋※横筋

斜筋

φ

b

継 手
a)小 梁

定 着

(有効せい)

３

4 － 6
基 礎 梁 及 び
基 礎 小 梁

a) 基礎梁の

a) 基礎小梁の

継手及び
定着

継手及び
定着

3/4以上かつLa

3/4以上かつLa

3/4以上かつLa

認定品を使用しない場合は下図によるが、補強筋は設計図による。

D10

※8dかつB/2以上

余長部でL２,L３とする。

１L

3/4以上かつLa

※設計者の判断による。

7 － 4
基礎と基礎梁 L２

L
２

150以上

L２

D16@200

補強部 の厚さは梁巾とする。

-D10 同ピッチ

§6 壁

6 － 1
定 着 及 び
継 手

L２

横筋

柱梁

さし筋は、縦筋と同径

同ピッチとする。

２※L

L１+50

梁

D

２L

までのばす

梁の上面

２※L

柱梁縦筋
1 32

２L

以上

土圧を

受ける壁

定着長さはL２、及び継手長さはL１とする。

＝8dかつ※ただし耐震壁で帯筋、あばら筋の内側に定着できない場合は、

3土圧を受ける壁の外側鉄筋の定着は 図による。

壁の配筋は設計図書による。

開 口 部

※斜筋を縦・横補強筋で置き換える場合は設計図による。

溶接金網による方法鉄筋による方法

斜筋の代わりに溶接金網6φ@100とする。

※

600

300300

60
0

300
60
02L

２

2L

２

２L

２L２L

L
２

２
L

L
２

２
L

補 強 筋
6 － 3

壁 配 筋
6 － 2

ダブル配筋では巾止筋を縦横共 D10@1000以内を標準とする。

斜筋は内側に配置する。壁筋を切断しない場合は補強を要しない。

貫通孔が複数の場合、中心間隔を径（φ）の3倍以上とする。（4-7梁の貫通補強に準拠）

交 差 部

4-D132-D13

２
定

着
L

１継手L

D13

１継手L

端 部

4-D132-D132-D13D13

ス リ ッ ト

Ｗ
２

完全スリットの場合

(柱)

25
0

2
50

D10@400 程度

ス
リ

ッ
ト

材

(梁)t

200
(耐震壁の場合)

150以上

開口補強筋はリストによる

耐震壁の場合は

フックを付ける

120以下 150

スリット幅

Ｗ２

Ｗ１

Ｗ１

≧25かつスリット長さの 1/100

≧15

スリット

(設計者指示にて省略可)250250

スリット材

t

D10@400 程度

独 立 基 礎
7 － 1

§7 基礎

4d以上
15d

10以上打増しハカマ筋

杭 基 礎
7 － 2

既製コンクリート杭

スタッド溶接

a 隅 角 部

2
0
d

補強筋

１本杭で偏心していない場合は、立上り筋不要

a

G.L

場合 60)の場合は不要

ただしかぶり厚さ 50(軽量コンクリートの10以上打増し

G.L

杭頭補強筋は設計図による。

杭頭を切断した場合の補強は、設計図による。

継手位置は 5-2 項の上端筋を下端筋に読み替える。

及び定着
べた基礎継手
7 － 3

継手位置はどの部分でもよいが、土圧を受ける壁は5-2 項の土圧面側を上端筋側に読み替える。

※4-5a) 上端筋定着に同じ
※

≦1/6２/a１a

主筋の径以上

肩筋 15d以上

２
L

LbかつB/2以上

t

B

h又は20d３L /4０

２ 20d以上

１a

a

スラブ筋と同径で1/2ピッチ以下(≒@100)

程度となる様に上筋に補強筋をいれる（かぶり厚さ注意）

1500

t

S

200 S＞tの場合は

設計図による。かつスラブ厚以上

L１ 各 D13 各 D13

L２

1000

D10@200

(ダブル)

庇

1
5
00

9
00

900

縦横共
6φ@100

ＲＣ壁・ＣＢ壁が床にのる場合段 違 床

補 強 範 囲

屋根屋上スラブ隅角補強

セットバックを含む

鉄筋による方法

溶接金網による方法

梁貫通孔は梁成の1/3以下とする。

孔が複数の場合は中心間隔を径（φ）の3倍

以上とする。

45°

150以上 45°～90°折り曲げ、定着長さはL２かつD/2以上とする。(通し配筋の場合は不要)

90°フックも可

また位置は下図による。

(あばら筋間隔 - かぶり厚さ×2 - あばら筋

最外径)以下の場合は補強を必要としない。

※縦筋はあばら筋加工とする。

補強筋は原則として工場製品（認定品）を使用する。(監理者の承認を得ること)

φが150mm未満、かつD/10以下、かつ

あばら筋相当

L２

5 － 3
片 持 ち
ス ラ ブ

３h25d以上またはL

受筋 D13

LaかつB/2以上

片持ちスラブ隅角部補強は設計図による。

≦0.6ｍ

A：開口面積

≦1.0ｍ

大梁又は小梁に

定着L２

L ２
L
２

L２L２

L
２

大梁 小梁

２
LL２ ２L

5 － 4
補 強 筋 A≦0.3ｍ２ 0.3ｍ ＜ A≦1.0ｍ２２

開 口 補 強

かつ かつ
※

※

※

※

注）スラブ筋を切断しない場合は補強を要しない。

※は、設計図による。

1
0
d以

上

D

D
/
2

D/
2

構
造

図
に

よ
る

先端に荷重がある場合
(H≦500)

§5 スラブ

5 － 1
鉄筋の折り曲げ
及び定着

1.5D以上 1.5D以上

D

梁
せ

い

孔径≦D/3

梁貫通孔設置可能範囲

D/3以上

柱 柱

d

(基礎梁除く) (基礎梁除く)

500≦D＜700 d≧175

700≦D＜900 d≧200

900≦D d≧250

※べた基礎梁のdはD/3以上

4
d

2-D13

(出寸法が1.0mを超える場合 D16)

H

W
※1-D13

※D10@200
H

※1-D13

W

※D10@200

W=180以上の場合
※2-D13
※D10@200ダブル(縦横)

5 － 2
継 手

継手位置は原則として下表によるが、右図でもよい。

下 端 筋

短 辺 方 向

長 辺 方 向

短辺・長辺方向

標 準 継 手 位 置

B D

A B

A C D

L１

上 端 筋

8 － 1

§8 その他

5
0
d
以

上
3
0
d以

上

L２

5
0
d以

上
3
0
d以

上

8d以上

t≧180

20d 以上
下端筋定着

受筋 D13補強筋 D13 以上(ダブル)

片持階段

※ 壁配筋が片持荷重を受ける配筋と

されている場合は不要。

スラブ階段

階 段
※

主筋 D13

イナズマ筋
D10@200

D10

０/4 ０ ０/4

０

/2

L２

L３
L１

L１

15
d以

上

t

t

D13

D10

20
d以

上

イナズマ筋D10@200

L２

L
２

D13

D10@200

ＲＣ・ＣＢ壁の補強

8 － 2

コンクリート
土間

L ２ D13@300

D10@200 L２ （ 形でも可）

8 － 3
打 増 し 補 強

補強筋t

20d(L２)

補強筋t

20d(L２)

腹筋に準ずる

又は、帯筋

補強筋

t

)
２

20
d
(L

は、打増し部分を示す。 と配筋してもよい。

柱 梁

腹筋に準ずる

補強筋定着は20d(L２) ( )は、主要な耐力壁等が取付く場合で設計図による。

100＜t≦200 D16@300 200＜t≦300 D16@200

原則として、構造図に記載された個所以外に打増ししてはならない。

5
0

5
00

以
上

50500以上

梁主筋は原則として

全て定着する

500以上

通し配筋可

+50１L

500以上

+50１L

は、はつり部分を示す。

8 － 4
増 築 予 定

柱 梁

壁スラブ

t＞300 D16@200

増築時の継手は、原則として柱・梁の主筋は溶接継手とする。

(増築側の鉄筋は水平定着でもよい。)

D10@200 ＝400

D10

D13

2tt

500以上

L２

あばら筋相当

t＜70 補強なし 70≦t≦100 D13@300

-D10@200(共通)
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注）ｈ はコンクリートブロック段数調節寸法とする。

注）ｈｏ≦２０ｔかつ３０００以下とする。

注）タテ筋はブロック内部で重ね継手を設けないこと。

注）鉄筋挿入部はモルタルを充填すること

Ｌ
1

Ｌ
1

Ｌ
1

Ｌ
1

地中梁

壁梁

壁 横 筋

一般の場合

Ｌ
1

下部防水立上りのある場合

Ｄ１０＠４００

ｈ
ｏ

ｔ

Ｄ１０＠４００

ｈ
ｏ

ｈ

ｔ

十形交差部の縦・横筋などの配置

ＰＰ

縦補強筋 １－Ｄ１３ 以上

横筋

縦筋

Ｐ
Ｐ

直交壁がない場合の横筋端部納まり

t

横筋Ｄ１０以上曲げ補強筋Ｄ１３以上

ＰＰＰ／２

横筋（通し筋）

Ｄ１３以上

耐力壁

曲げ補強筋

横筋Ｄ１０以上

縦筋Ｄ１０以上

Ｐ
／

２
Ｐ

ＰＰ

Ｌ２

Ｌ形交差部の縦・横筋などの配置

Ｌ
２

曲げ補強筋

通し筋第１縦筋

Ｌ
１

Ｐ
Ｐ

／
２

ＰＰＰ／２

水平定着 40d

タテ筋下端形状

１５０１５０

地中梁

Ｌ
２

壁タテ筋は上下の梁に定着させる

重ね継ぎ手を設ける場合

Ｌ
１

Ｌ
１

はＲＣ部分で行う。

杭
主

筋
４

０
ｄ

１０ｄ又は重ね継手４５ｄ

ＣＬ

重
ね

継
手

４
５

ｄ

φ

主筋のかぶりは

１００以上とする

（各４ヶ所）

スペーサー

フラットバー＠３０００

ＨＯＯＰ筋の継手は片側溶接

杭頭処理

斫つり部分

杭間隔は２ｘφかつφ＋１０００以上

へりあき２００以上

φ

余
盛

コ
ン

ク
リ

ー
ト

１
０

０
以

上
８

０
０

～
１

０
０

０

１８０゜

曲
げ

補
強

筋

（４） 基礎接合部の補強

５００＜Ｈ≦１０００

３
－

Ｄ
１

３

２－Ｄ１６以上

４５゜～６０゜

Ｈ≦５００は※印筋は不用とする

※印筋はＤ１０－＠２００とする

配筋は同厚の壁リストにならう

Ｗ１の三角壁厚さは、２００以上又は地中梁幅とし、

梁
幅

Ｗ１
※

※

※※

※

※

Ｌ
１

Ｌ
２

Ｈ

３００

Ｌ１

Ｌ２

１

２

Ｌ
２

又
は

Ｌ
３

ａ≧３

７
０

４
０

１

Ｌ２

≧
１

５
ｄ ２．１ の鉄筋はスラブ主筋の径以上とする

３．２ の鉄筋はＤ１３以上

４．埋戻し土のある場合は４０を７０とする

参考とする。但し上筋と下筋を読みかえる

１．耐圧版鉄筋の継手位置は ８－（１）床スラブを

を読み替える

８．（３）の上・下筋

ベース筋の間隔は原則として２０ｃｍ以下とし配力

Ｐ：ベース筋の設計間隔

筋の間隔は３０ｃｍ程度とする

及び交差部ベース筋を配置する。また、特殊な

場合には、はかま筋を配置する

原則として基礎梁下端主筋・ベース筋・配力筋

立上り部分を分ける）の場合

Ｔ形交差部

布基礎交差部の配筋（平面）

Ｌ形交差部

十形交差部

（直交布基礎の縁に配置する）

第１ベース筋

ベース筋

Ｌ
１

以
上

基礎梁

下端主筋

（交差部まで延ばす）

配力筋

交差部ベース筋

Ｌ２以上

Ｐ

Ｐ
以

下
Ｐ

Ｐ
Ｐ

Ｐ

Ｌ２以上

布基礎２回打ち（フーチングと

Ｌ
２

Ｌ
２

１５０以上

折曲げ

曲げ

不可

補強筋

打継ぎ面

打継ぎ面

１５０以上

（Ｄ１３以上）

基礎梁主筋

敷込み砂利（割栗）

捨コンクリート

フーチング

フーチング主筋

壁縦筋

床スラブ

幅止め筋Ｄ１０

１
．

５
φ

Ｌ
２

φ
Ｌ

２

Ｄ１０－＠１５０

３００φ，３５０φ

６－Ｄ１３ ８－Ｄ１６

４５０φ ５００φ ６００φ

１０－Ｄ１６８－Ｄ１３

４００φ

１０－Ｄ１３

補強筋

５
０

以
上

ＨＯＯＰ＠１５０

３－Ｄ１６

４５゜

１５０

φ

１
５

０

＞φの場合は工事監理者の指示による

但し ≦φの場合

基礎下端

コンクリート止め板

ＨＯＯＰ＠１５０

補強筋

φ

ＨＯＯＰ

補 強 筋

杭 径

所定より低く止まった場合所定の位置に止まった場合

基礎下端

印の鉄筋の重ね継手の

梁

末端にはフックが必要
ｂ．粗骨材の最大寸法の１．２５倍以上かつ２５以上

ａ．異形鉄筋では呼び名に用いた数値１．５ｄ以上
異形鉄筋

ｄｏあきｄｏ

間隔

ｆ．その他、本配筋標準に記載する箇所

ｅ．単純梁の下端筋

ｄ．柱、梁（基礎梁は除く）の出すみ部分の鉄筋（右図参照）

ａ．壁長が１ｍ以下の壁横筋の末端 ｂ．あばら筋、帯筋 ｃ．煙突の鉄筋

（ａ～ｆに示す鉄筋の末端部にはフックを付ける。）

設計かぶり厚さ（ｍｍ）最小かぶり厚さ（ｍｍ）

＊＊ 片持ちスラブ先端は、最小かぶり３０ｍｍとする。［８－（１）の а 参照］

又、軽量コンクリートの場合は、１０ｍｍ増しの値とする。

［注］ ＊ 耐久性上有効な仕上げがない場合は、屋内・屋外にかかわらず１０ｍｍ増しとする。

＊＊

＊ ＊

＊＊

５０４０

７０６０

４０３０

３０２０

土に接する耐力壁・床スラブ・布基礎の立上り部分

基礎つなぎ梁

耐力壁・壁梁・小梁・片持ち梁

基 礎（捨コンクリート部分を除く）

屋根スラブ・床スラブ・片持ちスラブ ・非耐力壁

構 造 部 分

（単位 ：ｍｍ）

継 手

３．直径の異なる鉄筋の重ね継手長さは、細い方の鉄筋の継手長さとする

２．継手位置は、応力の小さい位置に設けることを原則とする

１．末端のフックは、定着および重ね継手の長さに含まない

２５ｄ または

４０ｄ または

２５ｄ フックつき

３５ｄ または

３０ｄ フックつき ３５ｄ フックつき

４０ｄ または

４５ｄ または

３０ｄ フックつき

１５ｄ フックつき
１８０

２１０ ２２５ ２４０

ＳＤ３４５

ＳＤ２９５Ａ

ＳＤ２９５Ｂ

１．５Ｌ１以上 約０．５Ｌ１ａ≧４００

２２２２コンクリートは普通 Ｆｃ＝１８Ｎ／ｍｍ 以上 ２４Ｎ／ｍｍ 以下、軽量 Ｆｃ＝１８Ｎ／ｍｍ 以上 ２２．５Ｎ／ｍｍ 以下

１５０ｍｍ以上

１０ｄ かつ

Ｌ１Ｌ１

重ね継手（下図のいずれかとする）圧接継手

ｄ／４以下

圧接面

ｄ／５以下

圧接面圧接面

ｄ

１．２ｄ以上

１．４ｄ以上

θ＞８０゜

θ

３ｍｍ以下

ｄ

ガス圧接形状

特別の定着及び

（Ｌ１）

重ね継手の長さ

２

普通、軽量コン

クリートの設計

基準強度の範囲

（ｋｇ／ｃｍ ）

一般 （Ｌ２）
スラブ小 梁

下 端 筋 （Ｌ３）

定 着 の 長 さ

鉄筋の種類

ＳＤ２９５Ａ

ＳＤ２９５Ｂ、ＳＤ３４５

ＳＤ２９５Ａ

ＳＤ２９５Ｂ、ＳＤ３４５
あばら筋

ｄ

Ｒ

Ｄ１９～Ｄ２５

Ｄ１６ 以下

Ｄ１９ 以上

Ｄ１６ 以下ｄ

Ｒ

鉄筋の折り曲げ鉄筋の径によ鉄筋の使用箇
内のり寸法（Ｒ）る区分所による呼称

鉄筋の種類図

３ｄ以上

６ｄ以上

４ｄ以上

上記以外の鉄筋

帯 筋

スパイラル筋

折曲げ内法寸法Ｒは、Ｄ１６以下は、３ｄ以上、Ｄ１９以上は４ｄ以上

鉄筋は、ＳＤ２９５Ａ、ＳＤ２９５Ｂ、ＳＤ３４５を使用する。

にのみ用いる。

むＴ形およびＬ形梁のキャップタイ

末端部またはスラブと同時に打ち込

折曲げ角度９０゜はスラブ筋・壁筋の

８
ｄ

以
上

８ｄ以上（※４ｄ以上）６ｄ以上（※４ｄ以上）

余
長

ｄ

余
長

Ｒ

ｄ

Ｒ

ｄ

余長

Ｒ キャップタイｄ

※片持スラブ上端筋の先端

図

４ｄ以上鉄筋の余長

９０゜１３５゜折曲げ角度

（地震力等の水平力を考慮する必要のある場合は、別途検討すこと。）

３５ｄ（片面）２０ｄ（両面）

フック無しフック付

ＳＴ…あばら筋 ＨＯＯＰ…帯筋 Ｓ．ＨＯＯＰ…補強帯筋 φ…直径

ｄ…異形棒鋼の呼び名に用いた数値 Ｄ…部材の成 Ｒ…直径

＠…間隔 ｒ…半径 …中心線 ｏ…部材間の内法距離 ｈｏ…部材間の内法高さＣＬ

Ｃ ＬＣ Ｌ

２
０

ｄ
以

上

かぶり厚さ

余長４ｄ

２
０

ｄ
以

上

１．一般事項

２．鉄筋加工、かぶり

４．基 礎

５．耐力壁

３．杭

（１） 構造図面に記載された事項は、本標準図に優先して適用する。

（２） 記号

（１） 鉄筋末端部の折曲げの形状

（２） 鉄筋中間部の折曲げの形状 鉄筋の折曲げ角度９０゜以下

（３） 鉄筋の定着及び重ね継手の長さ

（４） かぶり厚さ

（５） 鉄筋のあき

（６） 鉄筋のフック

（１） ＰＣ杭、又はＰＨＣ杭の全てに補強を行う

（２） 現場打ちコンクリート杭

（１） 布基礎

（２） 杭 基 礎

（３） べた基礎

（１） 縦筋・曲げ補強筋・縦補強筋の定着

（2）耐力壁の縦・横筋の配置

（４）耐力壁が交差する場合（平面）

補強ブロック造配筋標準図（１）

Ｄ１０＠４００

横筋ブロック

Ｄ１０＠４００

横筋ブロック

Ｄ１３

水平定着 40d

幅止め筋Ｄ１０－＠１０００以下

調整区間Ｐ以下

壁梁の長さＬ２ Ｌ２

腹筋

２段筋

２段筋

幅が１８ｃｍ以上の場合は閉鎖型

Ｌ１

〃〃〃〃〃〃〃〃〃 Ｐ Ｌ２

Ｌ２

Ｌ２

Ｌ２

〃Ｐ

６．壁梁、小梁

（１）壁梁の標準配筋図

（２）壁梁の範囲

補強あばら筋は小梁主筋側

に必ず入れること。

正
面

θ＝ ４５゜

Ｂ

２５０

ｏ

ｏ／３

Ｌ１ ２５０

Ｌ１

ｏ／４

（上端筋継手位置）

（下端筋継手位置）

＊ ＊

＊

＊１ヶ所で同時に多数の

鉄筋を切らないこと。

壁梁幅

（注）圧接継手を用いる場合、継手間隔は４００ｍｍ以上とする。

定着

継手位置

外 端 内 端（連続端）

ｏ／３ ｏ／３

あばら筋かけ始め あばら筋かけ始め

平 面 正 面

０．２５ ｏ ｏ０．３

０．１５２５００．１ ｏ

２
５

０
以

上

Ｌ２

２／３Ｂ以上

ｏ

Ｌ３

小梁の定着・継手位置及びトップ筋長さ

NO SCALE縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）
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Ｌ＝鉄筋コンクリート構造配筋

標準図（１）の２－（３）による。

Ｃ Ａ Ｃ

Ａ Ｂ Ａ

Ｃ Ａ Ｃ

ｘ

ｙ

標準 継手位置

Ｂ

短辺 ・長辺方向下端筋

上端筋

継手位置は原則として下表による。

１５ｄＬ２

肩筋Ｄ１３以上

補強筋Ｄ１３以上

片持スラブ

Ｌ２

Ｌ３

３０

曲げ補強筋Ｄ１３以上

（壁縦筋とは別に

配筋する）

縦筋

他端にスラブがない場合

スラブ

他端にスラブがある場合

Ｌ
２

Ｌ
２

Ｌ
２

ｘ
／

４
ｘ

／
４

ｘ／４ｘ／４

短 辺 方 向

長 辺 方 向

ａ 片持床スラブ

ｂ 一般床スラブ

Ｂ

Ａ Ｃ

１０ｄかつ１５０以上

１５ｄ

１
０

ｄ
以

上

Ｄ１３

※

ａ 補強筋は各３－Ｄ１３ 又はスラブ主筋の同一径で

＝１，５００とし、上端筋の下に配筋する

ｂ ※の箇所（入隅）各階補強する

ａ複配筋 単配筋ｂ ｃ ｂ ｃ
Ｌ２

８
ｄ

４
ｄ

６ ｄ ６ ｄ

あばら筋

（イ）原則として ａ のフック先曲げとする。

片側床版付（Ｌ型）梁で ｂ 、

両側床版付（Ｔ型）梁で ｃ とすることができる。

（ロ）フックの位置は ａ にあっては交互、

ｂ にあってはスラブ側とする。

補強筋Ｄ１３以上

スラブ

複配筋 単配筋

逆梁

壁梁の幅は耐力壁の厚さ以上とする

壁シングル配筋

おさまりＡ おさまりＢ

壁ダブル配筋

Ａ

曲げ補強筋 曲げ補強筋

Ｂ

梁幅の最小寸法（構造体寸法）

曲げ補強筋 曲げ補強筋

壁梁鉛直断面

Ｄ１３

Ｄ１６

Ｄ１９

Ｄ１３

Ｄ１６

Ｄ１９

お

さ

ま

り

は

主

筋

り

お

さ

ま

り

は

主

筋

り

Ｄ１３ Ｄ１３Ｄ１６ Ｄ１６

（単位 ｍｍ）

（注）かぶり厚さ ４０ｍｍ の場合

１８０ １８０

１８０

１９０

１９０

２００

１９５

１９５

２０５

２００

２１０

２２０

Ｌ
１

≦１２００

上端筋

／ ２

４－Ｄ１３（ ＜９００）

５－Ｄ１３（９００≦ ≦１２００）

Ｌ
１

下端

１２００＜ ≦１５００

上端筋

５－Ｄ１３かつ

下端筋

５－Ｄ１３かつ

／ ２

上筋径以上

鉄筋長は上筋の１／２以上

上端

Ｌ１

Ｌ１

Ｌ
１

Ｌ
１

Ｌ
１

周囲補強筋

斜め補強筋

Ｌ１

Ｌ
１

Ｄ１３

Ｄ１３

Ｄ１３

床 板 厚 さ Ｄ 周 囲 斜 め

２
Ｌ
１

注）設備の小開口が連続してあく場合は縦、横、

と同じ鉄筋を開口をさけて補強する。

（開口の径５００以上の場合）

斜補強筋とは別に開口によって切られる鉄筋
１５０＜Ｄ≦２００

各２－Ｄ１３

各２－Ｄ１３ 各２－Ｄ１３

各１－Ｄ１３Ｄ≦１５０

孔と孔のへりあき １００以上

（７） 釜 場

Ｌ１

Ｄ１３

Ｄ
以

下

Ｌ１
Ｄ１６

Ｄ Ｈ

Ｄ
≦

Ｈ
≦

２
Ｄ

Ｄ
以

下

Ｄ Ｈ

Ｄ
≦

Ｈ
≦

２
Ｄ

５００ ５００ ５００ ５００

Ｄ
Ｄ

２５０

Ｌ１

Ｌ１

２
０

０

（ダメ穴打継面について）

（平面）

（上下各１本）

梁壁に定着

（上端筋の下へ配筋する）

斜めの補強筋

（上下各１本）

Ｄ１３

４ｄ

ｔ

５０

Ｈ
Ｌ

２

※ 但し、Ｈ＞８００ 以上の場合、

設計図による

２Ｄ
Ｌ１

２Ｄ

Ｌ１

Ｄ

２Ｄ

２Ｄ

Ｌ１

Ｄ１６

Ｄ

Ｄ１６
Ｄ１３

Ｄ１０＠１５０

折曲 Ｄ１０＠２００ １２００ｘ６００以下 ２－Ｄ１６

２－Ｄ１６

Ｄ１０＠１５０

３ ０ ０ ５ ０

Ｄ１３

６００

Ｄ１０＠２００

Ｄ１３＠２００ダブル

●無筋部分Ｄ１０＠２００ 長さ８００以上

●設計配筋間隔の１／２ピッチ 長さ２Ｌ １以上

床板厚

２－Ｄ１３ ２－Ｄ１３

２－Ｄ１３Ｌ＝１１００ｍｍ

３／４ｔ以上

Ｄ１３以上

Ｄ１０＠２５０

Ｄ１０Ｄ１３

１２００以下

１／２ｔ以上

２５ｄ

Ｌ２

Ｄ１０＠２５０

Ｄ１３受筋

Ｄ１３以上

Ｄ１０

Ｄ１０＠１５０ダブル

Ｄ１０＠２００ダブル

１５０以上

Ｌ
２

１
０

０
以

下

Ｄ１３

Ｄ１０＠１５０

Ｄ１３

端 部 端 部

中 央 中 央

ａ 軽作業の土間

ｂ 間仕切壁との交叉部

片持ち階段

（８）打継ぎ補強

手摺
パラペット

Ｌ１

Ｌ
１

Ｈ

Ｄ１３ Ｌ２

１２０以上

１
０

０
以

下

（使用するときには、設計者又は工事監理者と打合せのこと）

□ リング型 □ パイプ型 □ 金網型 □ プレート型 □

但し、φ≦Ｄ／３とする

Ｌ２
Ｌ２

２φ ２φ

※
※

φ Ｄ

２
５

０
以

上
２

５
０

以
上

４５゜

Ｌ
２

φ＞２５０

孔補強の有効範囲と

定着長さのとり方

（スターラップ補強範囲）

φ１ φ２

設置可能範囲 梁端部（スパン ／１０ 以内かつ ２Ｄ以内）は避ける

１５０＞φ＞２５０８０＜φ≦１００ １００＜φ≦１５０

横 筋 ２ －（２－Ｄ１３）

縦筋 ＳＴ ２－Ｄ１３

斜 筋 ４ －（２－Ｄ１３）

横 筋 ２ －（２－Ｄ１３）

上
下

折 筋 ２ －（２－Ｄ１３） 折 筋 ２ －（２－Ｄ１３）

縦 筋 ＳＴ２－Ｄ１３＠１００ 縦 筋 ＳＴ２－Ｄ１３＠１００ 縦 筋 ＳＴ２－Ｄ１３＠１００

※部分について計算で

確認された場合は右

記の位置、寸法によ

らなくて良い。

（φ１＋φ２）×３／２以上

貫通孔が連続して間隔等が取れない

場合は設計者又は工事監理者と打合

せのこと。

控壁のない塀例

控壁のある塀例

かさ木ブロック 基本ブロック 横筋用ブロック

１５０

１２０

１
４

０
０

１
０

０
０

３
０

０
４

０
０

５
０

道路

Ｄ１０

立面配筋図 断面配筋図

縦筋は、ブロックの空洞部内で重ね継ぎをしてはならない。

１５０

１２０

１５０ ４００

３
０

０
４

０
０

５
０ ＧＬ

立面配筋図

１５０ ４００

３
０

０
４

０
０

５
０

道路

横筋用ブロック

Ｄ１０

Ｄ１３

控壁用型枠

ブロック

２
５

ｄ

１
４

０
０

１
４

０
０

１
０

０

壁の高さの

１／５ 以上の控壁

一般部断面配筋図 控壁部断面配筋図

高さ１．２ｍ以下

空洞ブロック ３９０ｘ１９０ｘ１２０

高
さ

１
２

０
０

以
下

Ｄ１０

Ｄ１０Ｄ１０

Ｄ１０

Ｄ１３

Ｄ１３

ＧＬ

１５０ ４００４００ ４００

高さ２．２ｍ以下

壁１５ｃｍ以上（高さ２ｍ以下は１２ｃｍ以上）空洞ブロック ３９０ｘ１９０ｘ１２０ 控壁間隔 ３．４ｍ以下

高
さ

２
２

０
０

以
下

Ｄ１３

４００ ４００

Ｄ１０Ｄ１０ Ｄ１３

Ｄ１３

Ｄ１０

Ｄ１３
Ｄ１０

１
８

０
０

１
８

０
０

１
８

０

１
０

０

ｃ．地盤が液状化の恐れのある砂質土及び軟弱土の場合は、別途検討する。

ｄ．鉄筋挿入部はモルタルを充填すること。

ａ．塀の高さ（地盤面に高低差のある場合は低い方による）は２．２ｍ以下。

ｂ．塀の厚さは、塀の高さ２ｍ以下の場合は１２ｃｍ以上、２ｍを超える場合は１５ｃｍ以上。

φφφ

補強ブロック造配筋標準図（２）
１０．梁貫通孔補強

１１．コンクリートブロック塀
８．階 段

９．その他

７．床 板

（４）あばら筋の型

（５）壁梁と壁のおさまり

（１）定着および継手

（２）屋根スラブの補強

（３）片持ちスラブの出隅補強

（４）床板開口部の補強

（１）手摺、パラペット

（５）床板段差

（６）土間コンクリート

（１）既製品

（２）鉄筋標準配筋

（１）ブロック塀の高さ・厚さと基礎の構造

NO SCALE縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

補強ブロック造配筋標準図(2)

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課
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主筋方向

ＲＳ１

主筋方向 ：上下共D10＠200

配力筋方向：上下共D10＠200

Ｎ

250

4
,
1
0
0

1
4
0

1
,
0
2
0

2
,
9
4
0

95

250

155

95155

1
5
5

9
5

4
,
1
0
0

Y1

Y2

1
,
0
2
0

2
,
9
4
0

1
4
0

2
5
0

1
7
5

1
7
5

6
0
0 2
7
0

3
3
0

2
5
0

1
7
5

1
7
5

6
0
0

2
7
0
3
3
0

主筋方向(ｱ)150mm

土間コンクリート

(ｱ)100～120mm

両方向共：D10＠200ｼﾝｸﾞﾙ配筋

土間コンクリート

(ｱ)100～120mm

両方向共：D10＠200ｼﾝｸﾞﾙ配筋

土間コンクリート

5,600

2,240 1,120 2,240

ＦＧ１

Ｆ
Ｇ

１

Ｆ
Ｇ

１

ＦＧ１

5,600

X1 X2

2,240 1,120 2,240

250175 175 250175 175

600 600

270 330 330 270

(A 1 )1 /3 0 ( A 3) 1/ 60

X1 X2

600 6005,600

6,800

基礎伏図 １／３０

(A 1 )1 /3 0 ( A 3) 1/ 60

Y1

Y2

6
0
0

6
0
0

4
,
1
0
0

5
,
3
0
0

ＲＣＳ１主筋方向

主筋方向

主筋方向主筋方向

ＲＧ１

Ｒ
Ｇ

１

Ｒ
Ｇ

１

ＲＧ１

2
5
0

7
5

1
7
5

2
5
0

7
5

1
7
5

250

75 175

250

75175

250

75 175

250

75175

5,250

6
0
0

4
,
1
0
0

6
0
0

7
5

1
7
5 2
5
0

7
5

1
7
5

2
5
0

梁伏図 １／３０

主筋方向

主筋方向

Ｙ

Ｘ

Ｙ

Ｘ

Ｒ
Ｃ

Ｓ
１

Ｒ
Ｃ

Ｓ
１

ＲＣＳ１ D10,D13@200

D10@2001-D13

2-D13

D10@200

1
5
0

75

600175

525

( A1 ) 1/ 30 (A 3 )1 /6 0

出隅補強筋
5-D10 L=1,500
(上端筋の下に配筋)

( A1 )1 /3 0 (A 3) 1/ 60

▽設計GL+3,300

犬走り配筋図 １／３０RCS1配筋図 １／３０

2
5
0

特 記 事 項

２，

１，コンクリートはＦｃ＝24+3N/m㎡を使用する。

鉄筋Ｄ１６以下は、ＳＤ２９５を使用する。

は、平板載荷試験位置を示し、長期地耐力は100kN/㎡以上を確保する事とする。

特記なき基礎底位置は、設計GL-650とする。３，

４，

（現場にて地耐力に違いがある場合は、監理者に確認する事。）

コ－ナ－面木は１５＊１５とする５，

X2

1-D13

1-D13

D10@200

▽設計GL3
0
0

1
0
0

1-D13

1-D13

1-D13

D10@200(シングル)

Ｗ１５

全

横
筋

縦
筋

150

※垂直断面とする

175175 250

600

2
5
0
4
0
0

5
0

1
5
02
0
0

6
5
0

▽ＧＬ

6
0
0

250

斜め

横

縦

補強筋

開口部

横筋

縦筋

※構造寸法

2-D16

2-D10

2-D16 1-D13

1-D13

－

ＲＧ１

全 位置

符号

全

ＣＢ１５符号

位置

形状 形状

上筋

腹筋

下筋

ＳＴ

幅止

符号

位置

D10@600

D10@200

ＦＧ１

全

形状

上筋

腹筋

下筋

ＳＴ

幅止 D10@600

D10@200

2-D16

2-D10

2-D16

150

※垂直断面とする

D10

D13

D13

D13＠200

D10@200(シングル)

横
筋

縦
筋

支持状態符号 版厚

スラブリスト

位置
短辺方向

（主 筋）

RS1

RCS1 150

150 4辺固定

片持ち
下

上

下

上 D10,D13@200

D10@200

D10@200 D10@200

D10@200

D10@200

D10@200

（配力筋）

長辺方向

梁主筋要領図

Ｙ方向梁上端筋

Ｘ方向梁上端筋

Ｘ方向梁上端筋

Ｙ方向梁上端筋

・梁主筋レベルは、X方向を下、

Y方向を上とする。

X-

D10,D13@200

壁開口補強標準図

L2

L2 L
2

L2
開口部

６，

(ア)20フカシ

(ア)20フカシ

外部に面する梁型、RC壁は(ｱ)20mmフカシとする

D10@400

D10@400

1,2001,2001
,
6
5
0

2
,
4
5
0

3,200

吊りフック

2
5
0

9
5

1
5
5

1/30縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

基礎伏図、梁伏図、部材リスト

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課
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2-D13D10＠400

2-D13

9
6
0

( A 1) 1/ 30 ( A3 )1 /6 0

Y1通り軸組図 １／３０

(A 1 )1 /3 0 ( A 3) 1/ 60 ( A1 )1 / 30 (A 3) 1 /6 0

吊りフック

(ｱ)50mm 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ
(ｱ)150mm 割栗石

ＲＧ１

1-D13

2-D13

1-D13

1-D13

D10＠200

2-D16 2-D10

ＦＧ１

2-D16 2-D10

D10＠200

D10＠200 1-D13

ST D10＠200

ST D10＠200

2
,
1
6
0

1,020

X1通り軸組図 １／３０

2-D16 2-D10

(ｱ)50mm 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ
(ｱ)150mm 割栗石

1,120

1-D13

2-D102-D16
D10＠200

ST D10＠200

ST D10＠200

1-D13

D10＠200

2-D10

2-D10

1-D10

1-D13

1-D13

4-D13
1-D13

2-D131
5
0

3
,
3
0
0

2
,
7
0
0

6
0
0

4
5
0

2
,
5
0
0

2
0
0

2
3
01
3
5

▽設計GL

2
,
1
3
5

5
0
0

8
0
0

6
0
0

4
4
0

9
6
0

1
,
3
0
0

1,161

▽土間天端

5,600

X1 X2

600 6002,240 1,120 2,240

955 230 1,055
2
0
0

3
,
3
0
0

6
0
0

2
,
7
0
0

4
5
0

1
5
0

6
0
0

6
5
0

2
0
0 5
0

1
5
0

4
0
0

2
5
0

4
4
0

2
,
1
6
0

1
0
0

2
,
5
0
0

▽土間天端
▽設計GL

Y1 Y2

4,100

600 600

1,650

1,020 2,940140

1,290

D10＠400

D10＠400

2-D13

D10＠200

D10＠200

D10＠400

D10＠400

D10＠200

2-D13

鉄筋のカブリ厚さ

部位 かぶり厚さ（mm）

３０以上屋内屋根スラブ，床スラブ

及び非耐力壁 ４０以上屋外
土に接しない部分

４０以上屋内
柱，はり及び耐力壁

５０以上屋外

５０以上柱，はり，床スラブ及び耐力壁
土に接する部分

基礎 ７０以上

側溝別途工事
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ST D10＠200
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Y2通り軸組図 １／３０
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1
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2-D13

D10＠200

1-D13

2-D10

D10＠200

D10＠400

D10＠400

D10＠200

D10＠400

D10＠400

D10＠200

2-D13
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D10＠200

2-D13

2-D16吊りフック
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2-D13
D10＠4002-D13 2-D13

かんざし筋

(メーカー仕様による)

かんざし筋

(メーカー仕様による)

1/30縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

軸組図

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課
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図面名

作成年月日

会社名
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1/15縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

ブロック割付配筋図

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課
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建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部

１

２

３

４

工事概要

（１）

（２）

（３）

建築物の名称

ポンプ室

計

（４）

工事科目

電灯設備

動力設備

電熱設備

雷保護設備

受変電設備

電力貯蔵設備

発電設備

構内情報通信網設備

構内交換設備

情報表示設備

映像・音響設備

拡声設備

誘導支援設備

テレビ共同受信設備

監視カメラ設備

駐車場管制設備

防犯・入退室管理設備

火災報知設備

中央監視制御設備

構内配電線路

構内通信線路

テレビ電波障害防除設備

発生材処理

撤去工事

軽微な機械設備工事

軽微な建築工事

本工事の設計時期

本工事の設計書は、

令和 7年 3月 日

電気設備工事仕様

（１）

ア

イ

（２）

ア

イ

ウ

その他

（１）

ア

イ

ウ

エ

工 事 名

工事場所

建物概要

工事科目（○印を付けたものを適用する）

標準仕様書等

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標
準仕様書（電気設備工事編）」（令和４年版）（以下「標準仕様書」という。）

本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（令和４年版）及び
「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」（令和４年版）による。

特記仕様

項目の番号に○印が付いた特記事項を適用する。

特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。ただし、○印のない場
合は「※」を適用する。「・」と「※」の両方に○印がある場合は、ともに適用する。

項目に記載の（ ． ． ）内の表示番号は標準仕様書の当該項目を参考まで示している。

公共事業労務費調査に対する協力

本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出する等、
必要な協力を行わなければならない。また、本工事の完成後においても同様とする。

調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、その実施に協力しな
ければならない。また、本工事の完成後においても同様とする。

公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従っ
て就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管
理を適切に行っておかなければならない。

本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る
二次以降の下請人を含む。）がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。

：

：

沖大工又地区畑地かんがい施設測量設計調査業務委託

沖縄県国頭郡大宜味村字根路銘2268-1番 （地域地区等：都市計画区域外 ）

構造及び階数

RC造 地上1階建て

の公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。

令和 7年 4月 日

建物別及び屋外

ポンプ室

〇

時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び

延べ面積

（ｍ2）

22.96

令和6年7月

用途区分

消防法施行令別表第一

改定版

屋外

（注：延べ面積は建築基準法による表記）

（２）

受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除
手続きに関する合意書」（平成19年７月24日）に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。

ア

イ

ウ

（３）

工事現場環境に関しては、ウィークリースタンス実施要領の３．取組内容について、業務着手時の打合せ時に
確認、調整し、取組内容を設定すること。なお、取組内容は打合せ記録簿へ記録し、受発注者で共有すること。

当該要領については、沖縄県技術・建設業課のホームページ（下記アドレス）を参照すること。
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/doboku/gijiken/kankeitosyo.html

（４）

ア

イ

ウ

エ

（５）

契約する場合の取扱いについて

本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあ
たって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率（元契約額÷元設計額）を変更設
計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。

（６）

本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場合は
これを優先して使用するよう努めなければならない。なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況
報告書」にて報告すること。

（７）

受注者は、下請契約の相手方を県内企業（主たる営業所を沖縄県内に有する者。）から選定するように努めな
ければならない。

（８）

本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署（交番、駐在所）に報告すると共に、監督員を通し
て関連市町村（防災主管課）、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告する
こと。また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのまま
の状態で保存すること。なお、これについては、下請業者へも周知すること。

（９）

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

（10）

ア

イ

（11）

ア

イ

ウ

（12）

暴力団員等による不当介入の排除対策

暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するととも
に、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、
所轄の警察署に被害の届出を行うこと。

暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やか
に監督員と工程に関する協議を行うこと。

ウィークリースタンスの実施

工事監理業務への協力等

本工事の工事監理業務（建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条第
3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。以下同じ。）は、別途委託契約を締結することとしており、本工事
の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行に協力すること。

工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者（以下「管理技術者等」
という。）の氏名等は発注者から通知する。なお管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は
有しない。

設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。

建設業法第23条の２の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。

本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意

県産資材の優先使用

下請業者の県内企業優先活用

不発弾等発見時の処理について

ダンプトラック等による過積載等の防止について

工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。

過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害すること
のないようにすること。

さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないように
すること。

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の
目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。

下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業
務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。

アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。

不正軽油の使用の禁止等について

受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両（資機材等の搬出入車両を
含む。）又は建設機械等の燃料として、不正軽油（地方税法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。）を
使用し、又は使用させてはならない。

受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。

設計図書における資材等の取扱いについて

本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指定するものではない。

本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算しており、
その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。なお、使用にあたっては監督職員の承諾を得る
ものとする。

「参考図」は建設工事請負契約約款第１条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保し
入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものである。

ガイドライン等の遵守について

設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続
きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン（営繕工事編）」（沖縄県土木建築部）によ
るものとする。

（13）

ア

イ

本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について

受注者は、契約締結後１５日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、
工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。）の内の
事業主が納付義務を負う保険料（以降「法定福利費」という。）を明示すること。

また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成さ
れた法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、
「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。

発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費
概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によって
は、建設業法第19条の３に違反するおそれがないか確認します。

【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順（国土交通省HP）】
https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf

【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順（簡易版）（国土交通省HP）】
https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf

【各団体が作成した標準見積書（国土交通省HP）】
ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html

NO SCALE縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

電気設備特記仕様書(1)

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課
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項目

一般共通事項

○

○

○

○

○

１ 工事実績情報
の登録

（1.1.4）

２ 適用図書等

（1.1.6）

３ 別契約の関連
工事

（1.1.7）

４ 工事の一時中
止に係る事項

（1.1.9）

５ 工事の余裕
期間

６ 概成工期

（1.2.1）

７ 施工図等

（1.2.3）

特記事項

※

工事実績情報の登録を行う。ただし、請負代金額が500万円未満の工事については、登録を
要しない。

※公共建築工事標準仕様書（令和４年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

※公共建築改修工事標準仕様書（令和４年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

※公共建築設備工事標準図(令和４年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修）

※営繕工事写真撮影要領（令和５年版）

※（建築、電気設備、機械設備）工事監理指針（令和４年版）（国土交通省大臣官房官庁営
繕部監修）

※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 （建築材料等・設備機材等）評価名簿(令和６年
版）（一般社団法人公共建築協会）

※

(1)

(2)

工事の一時中止に係る計画の作成

(1)

(2)

・

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

関連工事との取り合いは、別表－１による。ただし、図示されたものを除く。

他工事の施工に支障をきたさないように、施工に必要な位置、寸法、数量等を速やかに
明示し、円滑な施工に協力すること。

工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する
計画（以下「基本計画書」という。）を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。

なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入
材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に
関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。

工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。

余裕期間を設定する工事 【 方式】

【以下から選択：発注者指定方式／任意着手方式／フレックス方式】

本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。
なお、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮しない。

余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式において、受注者は、余裕期間
内の任意の日を工事の始期と定めることができる。

このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに「工期通知書（様式-1）」
を作成し、発注者（契約担当者）に通知（提出）すること。

その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」による。

図示された範囲は、

施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲するものとする。

受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面図、展開
図、天井伏図（各1/50程度）及び必要な部位の断面図を作成の上、監督員

監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を受ける。ただし、監督員
より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの限りでない。

施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時期に提出する。
ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計画書は契約後30日以内、製作図
及び施工図は工事着工前までに提出し承諾を受ける。

令和 年 月 日までに完了すること。

○

○

○

○

○

○

○

○

８ 工事の記録

(1.2.4)

９ 設計図CADデ
ータの貸与

10 施工管理体制

（1.3.1）

11 主任技術者等
の資格

12 監理技術者の
兼務（特例監
理技術者の配
置）

13 施工条件

（1.3.3）

14 交通安全管理

(1.3.6)

15 施工中の環境
保全等

(1.3.8)

沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。

本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお、貸与されたCAD
データを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。

(1)

(2)

(1)

・

※

・

(2)

※

・

施工条件は、図示及び以下による。

（ ）

国道６路線及び県道７路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は
二級検定合格警備員を配置すること。（令和３年２月19日沖縄県公安委員会告示第38号）

(1)

(2)

工事請負代金額が4,000万円以上（建築一式工事の場合8,000万円以上）の工事につい
ては、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。なお、専任を要しない
期間は、次のとおりとする。

ア

・

※

イ

主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

ア

イ

主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等による。なお、
入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者の資格は、以下による。

次のイ又はロに掲げるもの

イ

ロ

次のイ又はロに掲げるもの

イ

ロ

次のイ又はロに掲げるもの

イ

ロ

発注者へ資格を証明する資料を提出すること。

本工事は、建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（特例監
理技術者）の配置を認める。この場合の要件は、現場説明書による。

本工事は、建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（特例監
理技術者）の配置を認めない。

「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成９年７月31日建設省告示
第1536号、最終改正平成13年４月９日国土交通省告示第487号）による建設機械を使用
する。

本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設
機械指定要領（平成３年10月８日付け建設省経機発第249号、最終改正平成22年３月18日
付け国総施設第291号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものと
する。

一般工事用建設機械（ディーゼルエンジン出力7.5～260kW）

ア バックホウ

イ 車輪式トラクタショベル

ウ ブルドーザ

エ 発動発電機

オ 空気圧縮機

カ 油圧ユニット（基礎工事用機械で独立したもの）

キ ローラ類

ク ホイールクレーン

現場施工に着手するまでの期間

請負契約の締結の日の翌日から

ては、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の
搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技
術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請
負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。

検査終了後の期間

工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く）、
事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の期間については、主任技術者
又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術
者は、受注者と入札執行日以前に３か月以上の雇用関係が成立していなければなら
ない。

受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇
用関係を証明する書類（健康保険被保険者証等の写し）を提出しなければならない。

資格の区分１

建設業法（昭和24年法律第100号）による技術検定（以下「技術検定」という。）
のうち、１級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者

技術士法（昭和58年法律第25号）による第二次試験のうち、技術部門を電気電子
部門又は建設部門に合格した者

資格の区分２

技術検定のうち、１級又は２級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者

資格の区分１のロに掲げる者

資格の区分３

建設業法第７条第２号イ又はロに定める実務経験を有する者

昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を有する
と認定された者

令和 年 月 日までの期間につい

○ 16 発生材の処理
等

(1.3.9)

適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。
（建物や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など）

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。

引渡しを要するもの

特別管理産業廃棄物

再利用を図るもの

本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、
産業廃棄物の処理に係る税（沖縄県産業廃棄物税）が課税されるので、適正に処理する
こと。

建設リサイクルの推進について

受注者は、該当する建設資材がある場合、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」
（以下「COBRIS」という。）により作成した、「再生資源利用計画書」及び「再生資源
利用促進計画書」を監督職員に提出しなければならない。

また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事
完成時にCOBRISにより作成した、「再資源化報告書」、「再生資源利用実施書」、「再
生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならない。

本工事で発生する建設廃棄物を現場外に搬出する場合、以下のいずれかとする。
ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)･建設汚泥については工事現場か

ら50km以内に以下の施設がない場合は、この限りではない。

①搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化施設へ搬出
②搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが、そこで再

資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出

本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、前に掲げる施設の
うち、受入条件の合う中から運搬費と処分費（平日受入費用）の合計が最も経済的に
なるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要
する費用の変更は行わない。

アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について

ア

イ

ウ

撤去前に内容物（燃料、冷媒、吸収液、廃油等）の回収を要する機器、配管等がある場
合、撤去部に有害物質を含む材料（アスベスト、鉛、PCB等）が使用されている場合は、
監督員と協議し、関係法令により適切に処置する。

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体（以下、「廃棄物」とい
う。）については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。
回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、
必要と認められる経費については変更契約できるものとする。

「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃
棄物の排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のため
に必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。

なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている「濁水及
び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。

http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html

なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、
監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。

発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取
扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、適正に処理
すること。

発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物の取扱いに
ついて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正に処理すること。

発生材の種類及び処理方法

・

・

・

無

無

無

・

・

・

有（図示）

有（図示） ※現場調査を行う

有（図示）

NO SCALE縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

電気設備特記仕様書(2)

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

2 17-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html


○

○

○

○

17 工事の保険等

18 ゆいくる材に
ついて

19 機材の品質等

(1.4.2)

20 化学物質の濃
度測定

（1.5.7）

21 技術検査

(1.6.2)

22 完成時の提出
図書

（1.7.1）

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

※

※

※

(1)

(2)

中間技術検査を行う。実施回数及び実施する段階は以下による。

（ ）

(1)

(2)

(3)

(4)

次の工事関係保険に加入すること。なお保険の加入期間は、原則として工事着工日から
工事完成期日後14日以上とする。

※

※

※

・

・

建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か月以内に加入を証
明するための書類を発注者に提出する。

建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。

ア

イ

ウ

エ

ゆいくる材の利用

ア

イ

ウ

ゆいくる材の品質管理

ア

イ

ウ

エ

工事に使用する機材の品質等は図示（機器仕様書等）又はこれらと同等のものとする。
（製品番号等は参考であり限定しない。）

使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。

使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団法人公共建築協会）
による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。

測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等。

測定対象室

測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引渡は受けない。

本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に関する効率化実
施要領（案）」による。

本工事は電子納品対象工事とする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子データで納品すること

をいう。ここでいう電子データとは、各種電子納品要領・基準等（以下、「要領」）に
示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督職員と協議するもの

とする。

工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか（一財）沖縄県建設技
術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」の発行を受けること。

工事完成図書は、電子媒体で（正）１部提出する。

「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電子化のファイルフ
ォーマットを決定する。なお、「紙」による提出物は、監督職員と協議の上、決定する
こと。

受注者は完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督員に提出しな
ければならない。

ア ゆいくる材利用状況報告書

イ ゆいくる材出荷量証明書

火災保険

組立保険

請負業者賠償責任保険

建設工事保険

労働災害総合保険

掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内（電子申請方式による場合にあっては契約後原
則40日以内）に発注者に提出する。

当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。

未加入下請事業者に対する加入を指導する。

工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければな
らない。

本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材
に限り、原則「ゆいくる材」とする。それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して
使用することとする。

ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。
この場合においても受注者は、「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施
しなければならない。

ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用する。

受注者は、ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほかに「ゆいくる材
品質管理要領」に基づいて実施しなければならない。

受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に一
般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要
書類の交付を受けなければならない。

受注者は、路盤材のサンプル送付試験の試料採取や現場への資材初回搬入時と敷き均
し転圧完了後に行う現場簡易試験を監督員等の立会のもと実施しなければならない。

受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した後、速やかに監督員等に試験結果を報告
しなければならない。

測定箇所数 測定時期 備考

○

○

○

○

○

○

○

○

23 情報共有シス
テムの使用

24 墜落制止用
器具

25 「労務費見積
り尊重宣言」
促進モデル工
事

26 建設キャリア
アップシステ
ム(CCUS）活
用について

27 仮設工事

(2.1.1)

28 土工事

(2.2.1)

29 塗装工事

(2.7.1)

30 機材

31 施工

32 耐震施工

(5)

⦿

(6)

本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。

(1)

(2)

(3)

墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が地面に到達するおそ
れのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。また、墜落制止用器具の安全な使
用に関するガイドライン（平成30年6月22日付け基発0622第2号）を遵守すること。

本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領」及び

「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を参照し実施する
ものとする。

本工事は、建設キャリアアップシステム（以下「CCUS」という。）活用工事の試行対象であ
り、実施については、受注者における希望型とする。
受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有無を工事打合簿にて発注者へ報告

するものとする。
実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム（CCUS）活用工事試行要領」及び

「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」（一般財団法人建設業振興基金）等を
参照し実施するものとする。

本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。
監督員事務所を本工事で
監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。

（※設置しない

監督員事務所に設置する備品等の種類及び数量は以下のとおりとする。

・

建設発生土の処分は次による。

めっき又は塗装が施された機材の塗装は図示による他、標準仕様書等、標準図による。

監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は図示（機器仕様書
等）によるほか標準仕様書等、標準図による。

監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕様書等、標準図に
よる。

(1)

(2)

建築物等の利用に関する説明書について

「建築物等の利用に関する説明書」を作成する。作成の手引き（国土交通省ホームペー
ジに掲載）を参考にして、記載事項は監督員との協議により決定する。

受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合、これを作成し監
督員に提出しなければならない。なお、この計画書の内容等は監督員との協議により決
定する。

現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネット環境を
整えること。なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議するこ
と。

【インターネット環境】：ブロードバンド回線

【パソコンＯＳ】 ：Microsoft Windows ８．１／１０

【推奨ブラウザ】 ：Microsoft Edge

情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協議
簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれらのデータ
を共有・交換するものである。

受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては沖縄県とCALS運営会社で定めた使用許
諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。

沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの事実を
報告し、確認を受けること（支払いの事実を証明する書類（銀行振り込みの写し等）を
提出）。

設置する備品等の種類

足場の組立、解体又は変更の作業を行う場合は、「手すり先行工法による足場の組立て
等に関する基準」の２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式によ
り行うこと。

※

・

耐震施工は下記による。ただし、設計用標準震度が図示された場合は、指定された設計
用標準震度を用いて耐震施工を行う。

※

・

・

建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパンションジョイント
部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す。

構内敷きならし

構外搬出適切処理

「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」

搬出先名称（ ）

搬出先所在地（ ）

運搬距離（ ｋｍ ）

搬出先基準（条件）（ ）

・ 設置する（ ・ 構内

数量

・

・

設置する備品等の種類

構内たい積

構外 ・ 既存建物内一部使用））。

数量

○

33 磁気探査

34 その他

別表－１（関連工事との取り合い）

工事内容

機器の基礎

貫通スリーブ

（はり、床、壁）

箱入れ

（はり、床、壁）

天井、壁の切り込み

開口部補強

インサート

換気扇の取付枠

電気配管配線

自動制御

浄化槽

建具類駆動装置

自動閉鎖装置

※配線は接続を含むものとする。

本工事は磁気探査業務を含む。実施は「磁気探査実施要領 令和2年1月」（沖縄県土木建築
部）によるものとし、位置は図示による。

(1)

(2)

・

(3)

・

・

・

⦿

※

受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。

以下の負担金は受注者の負担とする。

電力引込に係る負担金（

図示されたものを除き、以下による。

位置ボックスは（

フラッシプレートは（

長さ1m以上の入線しない電線管には、直径1.2mm以上の被覆鉄線を挿入する。

一般照明の照度測定を行う。照度測定を行う場所は、監督職員の指示による。

照度測定場所：ポンプ室

屋内設置（架台、アンカーボルトを除く）

屋上設置（架台、アンカーボルトを除く）

屋外設置（架台、アンカーボルトを除く）

架台、アンカーボルト

スリーブ

補強鉄筋

スリーブの穴埋め

箱入れ

補強鉄筋

型枠の穴埋め

墨出し

下地組み、ボード類切り込み

（埋込照明器具、スピーカー等）

軽量鉄骨天井、壁下地

インサート

換気扇の取付枠

機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線

機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給配管、配線

天井吊り機器（空調機、空調換気扇）の本体と操作スイ
ッチ間の配管

上記の配線

パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋外機との間の
配管

上記の配線

電極棒及びフロートスイッチの本体

上記の配管、配線

電気配管

電気配線

電源供給

操作盤までの１次側電気工事

操作盤以降の２次側電気工事

建具類電動駆動装置の２次配線及び操作スイッチ

上記の配管

自動閉鎖装置取り付け箇所の切り込み及び補強

上記の配管、配線

・ 金属製

・

・

樹脂製

）とする。

⦿ 合成樹脂製

⦿

円）

ステンレス製

・

・

本工事

電気

・

・

※

※

※

・

※

※

・

※

※

・

・

※

・

・

※

※

・

※

・

・

※

・

・

※

※

・

・

※

・

※

・

黄銅WB製

）とする。

別途工事

機械

※

※

・

・

※

・

※

※

・

・

・

・

・

※

・

建築

※

※

・

・

・

※

・

・

※

・

・

※

※

・

※

・

※

・

・
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平面図 １／３０

3

3

1

2

2Ｅ

盤回路番号ＮＯ

スイッチ

照明器具（ＬＥＤ灯）

コンセント 2P15A×2Ｅ付き

3W15A×1

塩ビアウトレットボックス

屋内用 露出型電灯分電盤

名 称記号 備 考

凡 例

3

A

ＬＥＤ（昼白色）

本体：ＳＵＳ

寸法：幅１２０×１，２００×高１００以下

ＬＥＤベースライト 光束：６４００Ｌｍ以上

カバー：ＰＣ、ＰＭＭＡ（白）

消費電力：56．０Ｗ以下

照 明 器 具 表

２ ） コ ン セ ン ト 設 備 の 明 記 な き 配 線 配 管 は 下 記 と す る 。

ＥＭ－ＩＥ２．０×３（ＰＦ１６）（天井隠ぺい）

ＥＭ－ＩＥ２．０×４（ＰＦ１６）（天井隠ぺい）

※ 注 記

ＥＭ－ＩＥ２．０×3（ＰＦ１６）（床下隠ぺい）

１ ） 電 灯 設 備 の 明 記 な き 配 線 配 管 は 下 記 と す る 。

３ ） 位 置 ボ ッ ク ス は 全 て 樹 脂 製 と す る 。
ﾌ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ は 金 属 製 と す る 。

ＥＭ－ＩＥ２．０×２（ＰＦ１６）（天井隠ぺい）

サ－モスイッチ

１

２

３

接 続 図
Ｐ―ＡＦ Ａ Ｔ

Ｍ Ｃ Ｃ Ｂ

Ａ 相 Ｂ 相

相別負荷容量（ＶＡ）負 荷 合 計

（ Ｖ Ａ ）
負 荷 名 称

回 路

番 号

１φ ２Ｗ １ ０ ０ Ｖ

２０

２０

２０

２―３０

２―３０

２―３０

228 228

予 備

112 112電 灯

Ｅ Ｌ Ｂ （ Ｏ Ｃ付 ）

３０２―５０

３ ０ｍＡ

340 340合 計

電 源 数 量機 器 仕 様記 号 名 称

風圧シャッター、サーモスイッチ、他必要部材一式含む

※ 明記品番は参考とし、同等品以上とする。

付属品：ステンレス製屋外フード（防鳥網付）

Ｖ（電圧）φ （相 ） Ｗ （ 容 量 ）

1１ 28１００

※ 樹脂製メーカー標準品とする。（参考カワムラ電器ENEA 23033）
裏ボックス：樹脂製スイッチボックス3個用

換気設備機器表

VＥ－１

分電盤負荷表及び接続図

2Ｅ

2Ｅ

塩ビスイッチボックス１個用

公共品番：ＬＳＳ９－ＭＰ／ＲＰ－４－６４-LN

換 気 扇
コンセント

型式：排気形有圧換気扇、羽根径20ｃｍ
有圧換気扇
EF-20YSXC（三菱）

サーモスイッチ
FS-6TE（三菱）

設計風量：35０ｍ３／ｈ、 静圧：30Pａ

VＥ－１

Ｔ

1/30縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

電気設備平面図

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課
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工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名





50A

d

e

f

e
d

g

50A

65A

aa

a

a

hd

d

i

j

i

80A

5
0
A

5
0
A

a b c d

6
5
A

6
5
A

50A

100A

5
0
A

g

1
0
0
A

100A 50A

100A

番号 名 称 形状・寸法 個数 備 考

自動給水ポンプ
吸込口径：65A
吐出口径：50A

1
JIS10K
KFE65A3.7

2F直管 65A×150L 2 JIS10K

防振継手 65A 2 JIS10K

フート弁 80A SUS製 2 JIS10K SUS

防振継手 50A 1 JIS10K

2F曲管 50A×95L×95L 1 JIS10K

2F レジューサー管 100A×50A×300L 1 JIS10K

ソフトシール弁 100A 2 JIS10K 丸ハンドル

大型メタルフィルター
（AF-39-00-100-10K）

100A 1
JIS10K
圧力計セット（3/8″）
空気弁セット（AV-D040C）

2F直管 100A×580L 1 JIS10K

3F分岐管 100A×449L 2 JIS10K, 分岐100A×250L

バタフライ弁 100A 3 JIS10K

ES電動自動洗浄フィルター
（AF-SAF-X-1500-100-10K）

100A 1 JIS10K

2F曲管 100A×160L×160L 1 JIS10K

ウォルトマンタービン式量水器 100A 1 JIS10K ,Turbo-bar-M

クローザージョイント 100A×500L 1 JIS10K

2F直管 100A×1600L 1 JIS10K

2F 偏心レジューサー管 80A×65A×194L 2 JIS10K

27

離脱防止継手 100A 1

番号 名 称 名 称 個数 備 考

a ニップル 50A 5 白

b
垂直バルブ
（HY-YV-7）

50A 1

c 長ニップル 50A×150L 1 白

d エルボ（90°） 50A 6 白

e
ニューカップラー
（スターターメス）

50A 2 NC-4

f 布ホース 50A×200L 1 両端ニューカップラー付NC-1

g 両ネジ直管 50A×2850L 2式 SGPW

h 仕切弁 50A 1

i ユニオン 50A 2 白

j 両ネジ直管 50A×520L 1 SGPW

4
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0
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0
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3
0
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1200 3200 1200
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①

②

③

④

⑦

⑧

⑨

⑩⑪

⑫

⑫

⑬

⑭
⑮

⑯

⑰
⑰

⑱

⑲(次年度工事)

⑱ ⑱⑳

⑳
21 21

22

23

⑭

24

26

27

26

25

24

23

22

20

19

18

17

16

15

13

12

11

10

9

3

2

1

4

5

6

7

8

21

2F曲管 80A×150L×150L 2 JIS10K

2F直管 80A×1600L 6 JIS10K SUS

2F直管 50A×150L 1 JIS10K

14

2F直管 100A×500L 2 JIS10K

2F直管 100A×600L 1 JIS10K

2F曲管 100A×200L×200L 1 JIS10K

25

1F曲管 100A×200L×700L 1 JIS10K

28

配管サポート 50A,H=600 129

電動フィルター制御盤 130

28

29

30

194
3

150

1
6
0
0

3
1
6
0
0 ⑧

⑧

配管サポート 80A,H=300 2

⑤

支持金具 80A 6

⑥

⑥

⑥

1
2
0
6

ポンプ配管図

1/30縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

ポンプ配管図

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課
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工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

(次年度工事)

⑲(次年度工事)

排泥管
(次年度工事)

次年度工事

次年度工事

※取り消し線は次年度工事

1個

3個

1式

⑬

⑫



排水溝へ
50A

5
0
A

6
5
A

6
5
A

50A 100A

排水溝へ

1
0
0
A

100A 50A

100A

5600

4
1
0
0

①

②

②

①

③
④

⑤

⑦ ⑦

⑨④

①

⑥

⑥

⑨

⑧

1
5
1

890

1260

8
9
0

400

30
0

2
0
0

2
0
0

3
5
0

350 700 350

700

3
2
0

2
0
0

200

350 200 700 346 350
200

350 350

200

200 200

4
9
5

1
0
0

1
0
0

4
9
5

4
9
5

4
9
5

4
9
5

4
9
5

4
6
6

4
9
5

5
0 1
5
1

350

2
0
0

200

200

200

3
5
0

3
5
0

基礎コン・保護コン詳細図

7 2 3

2
5
0
6

保 護 コ ン

A = 1 . 5 7 m 2

7
2
3

5 0 0

2
0
0
6

内 部 管 控 除

D = 1 1 4 m m L = 2 . 7 3 m

2
0
0

3 2 0

③

④

⑤
⑥

⑦

⑦

⑨
⑨

⑧

保 護 コ ン

基礎 コ ン①

名 称

基礎 コ ン②

基礎 コ ン③

基礎 コ ン④

基礎 コ ン⑤

基礎 コ ン⑥

基礎 コ ン⑦

基礎 コ ン⑧

基礎 コ ン⑨

保 護コ ン

8 5 0 × 1 2 6 0 × 1 5 1

寸 法

2 0 0 × 3 5 0 × 4 9 5

3 0 0 × 4 0 0 × 4 6 6

2 0 0 × 7 0 0 × 4 9 5

2 0 0 × 2 0 0 × 4 9 5

3 5 0 × 3 5 0 × 4 9 5

2 0 0 × 3 5 0 × 4 9 5

3 2 0 × 7 0 0 × 2 0 0

2 0 0 × 2 0 0 × 1 0 0

A = 1 . 5 7 m 2 × B = 0 . 5

型 枠 生コ ン

0 . 6 m 2 0 . 1 6 m 3

個 数

1

1 0 . 5 m 2 0 . 0 3 m 3

1 0 . 7 m 2 0 . 0 6 m 3

1 0 . 9 m 2 0 . 0 7 m 3

1 0 . 4 m 2 0 . 0 2 m 3

1 0 . 7 m 2 0 . 0 6 m 3

2 0 . 5 m 2 0 . 0 3 m 3

1 0 . 4 m 2 0 . 0 4 m 3

2 0 . 1 m 2 0 . 0 1 m 3

1 4 . 4 m 2 0 . 7 6 m 3

1/30縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

基礎コン・保護コン詳細図

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

3 2-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

基礎 コ ン⑩ 2 0 0 × 5 0 0 × 6 0 0 1 0 . 8 m 2 0 . 0 6 m 3

d

5
0
A

5
0
A

側溝
500

2
0
0

⑩

⑩

6
0
0

200

※取り消し線は次年度工事

(次年度工事)

(次年度工事)

(次年度工事)

(次年度工事)

1 個

電動自動フィルター(次年度工事)

排泥管
(次年度工事)



250×200×200

機
場
建
屋
壁

取付プルボックス詳細図
S=1/10

１φ２Ｗ １００Ｖ
３φ３Ｗ ２００Ｖ

電
灯
分
電
盤

Co(21N-20-8)

SUS,WP
P,BOX 200x200x150

500 200

1
2
0
5

S＝1/10

商用電源
3φ3W200V

商用電源
1φ2W100V

（引込開閉器盤）

WH WH

MCB
3Ｐ100ＡＦ

MCB
2Ｐ30ＡＦ

F
125A
120ｋA

SPD
クラスI-II

ED

NP-1

NP-2

コンクリート根かせ

参考装柱図 Ｓ＝Ｎｏ Ｓｃａｌｅ

７５０Ａ腕金

（７－１４－１５０）

ＥＤ

沖電側工事範囲

Ｅ２２
□
（ＶＥ２２）

腕金バンド

支線バンド

シンプル

支線

コンクリート柱

巻付グリップ

玉碍子

パイプ支持金具

電線管

商用電源

自在バンド

引込開閉器盤

防水プリカチューブ

支線ガ－ド

電線管

異種管接続材

支線ブロック

支線ロッド

（ＳＵＳ）

ＦＥＰ４０

電気埋設テープ

F E P 3 0

F E P 4 0

（再生クラッシャーラン）ｔ=25cm
路盤

エラスタイト t=10mm
伸縮目地 (5m毎に設置)

21N-20-8 t=15㎝
表層 コンクリート

電気配線地中配管（送水路と埋設）L=84.0m

1電源 揚水機場（電灯）

種 別*本 数

電 線 管 諸 元

種 別*本 数対 象 設 備 名

ケーブル諸元
区分

電源 揚水機場（動力）

EM-CE 3.5sq-2C

EM-CE 8sq-3C 1 1

φ30 FEP管（埋設部） 1

φ40 FEP管（埋設部）

計画管

1
5
0

標識シ-ト B=150
巾150×50ｍ

折り込み率2倍
埋戻しⅠ

ＢＨ+まき出し+ 振動コンパクター締固め3
0
0

基礎Ⅰ（砂質土）

基礎Ⅱ（砂質土）

良質土

4
0
0

2
5
0

埋戻しⅡ
流用土

ＢＨ+まき出し+ 振動コンパクター締固め

A-1.1-VP125型管土工
大工又水源池管理用道路
（コンクリート舗装）

1
0
0
1
4
0

2
4
0

1
1
0
0

1
3
4
0

500

取付プルボックス

H1-9(8t)

引込柱

引込開閉器盤

H1-9(8t)

EL=194.7

EL=194.0

Y=
64
70
0

3 0
0 x

3 0
0

3
0
0
x
3
0
0

3
0
0
x
3
0
0

1 8 9 . 1 0

1 9 2 . 7 6

1 8 8 . 6 9

1 9 4 . 7 3

1 9 6 . 2 6

1 9 4 . 2 1

1 9 6 . 8 8

1 8 9 . 5 4

1 8 8 . 8 2

1 8 9 . 1 2

1 9 3 . 5 9 1 9 4 . 6 3

1 9 3 . 1 9

1 9 5 . 1 9

1 9 4 . 2 6

1 8 8 . 4 0

1 9 3 . 7 2

1 9 2 . 3 9

1 9 3 . 0 3

1 8 9 . 7 5

1 9 1 . 1 6

1 9 0 . 0 1

1 9 1 . 4 1

1 9 5 . 7 5

1 9 1 . 8 9

1 9 0 . 4 0

1 9 0 . 6 1

1 9 5 . 5 8

1 9 1 . 1 0

1 8 8 . 7 4

1 9 6 . 7 8

1 9 5 . 4 6

1 8 8 . 7 2

1 8 6 . 7 7

1 9 0 . 3 2

1 9 2 . 3 1

1 8 8 . 4 7

1 9 4 . 7 1

1 9 2 . 6 2

1 9 6 . 7 3

1 8 6 . 6 8

1 8 8 . 6 6

1 9 3 . 8 6

1 9 5 . 9 7

1 9 2 . 7 6

1 9 4 . 5 0

1 9 1 . 7 8

1 8 7 . 1 0

1 8 6 . 9 0

1 8 6 . 8 0

1 8 7 . 9 8

1 8 7 . 9 2

1 8 6 . 9 9

1 8 9 . 8 4

1 9 4 . 4 9

1 9 6 . 2 2

1 9 0 . 4 0

1 9 4 . 5 2

0 . 1 8

1 8 7 . 2 5

1 9 5 . 7 6

1 9 3 . 9 9

1 9 4 . 9 3

1 9 3 . 6 5

1 9 2 . 7 1

1 8 7 . 3 5

1 9 2 . 5 7

1 9 2 . 6 8

1 9 3 . 2 71 9 3 . 3 9

1 9 0 . 0 8 1 9 2 . 7 1

1 9 2 . 8 6

1 9 4 . 7 1

1 9 7 . 3 2

1 9 4 . 7 2

2 0 0 . 1 9

1 9 6 . 3 0

1 9 6

1 9 2 . 7 5

1 9 7 . 5 0

2 0 1 . 0 1

1 9 7 . 9 9

1 9 2 . 7 2

1 9

1 9 8 . 8 4

1 9 5 . 9 7

1 9 7 . 1 9

1 9 9 . 7 1

2 0 1 . 0 2

2 0 4 . 0 0

2 0 2 . 5 9

1 9 5
. 5 2

4

2 0 4 . 3 2

1 9 7 . 0 3

1 9 7 . 2 0

1 9 7 . 8 82 0 0 . 7 8

1 9 5 . 3 3

1 9 7 . 4 7

1 9 2 . 8 5

1 9 0 . 2 5

1 9 4 . 8 8

1 9 4 . 8 0

. 2 3

1 9 4 . 9 7

1 9 5 . 7 2

1 9 0 . 2 2

1 9 3 . 7 2

Y=
64
75
0

X=74550

X=74600

T

200

E

柱

195

195

Co

ｼﾞｬｶｺﾞ

Co

Co

Co

Co

測
量
ｽﾀｯﾌ

Co

190

Co Co

Co

Co

Co

Co

Co

100

PU300

200

190

205

1 8 9 . 1 9

1 9 4 . 3 4

1 8 6 . 1 9

1 9 7 . 8

1 8 9 . 9 0

1 8 7 . 1 6

1 9 2 . 9 0

1 9 3 . 1 1

1 9 4 . 3 2

1 8 8 . 8 0

1 9 7 . 0 6

1 9 3 . 3 1

1 9 5 . 5 6

2 0 5 . 6 8

1 9 0 . 4 4

1 9 2 . 7 8

1 9 4 . 1 7

1 8 4 . 2 8

1 9 1 . 3 9

1 9 1 . 2 7

1 8 6 . 4 8

1
9
1
.
0
0
0

平
地

1 9 5 . 9 6

1 9 6 . 1 5

1 9 2 . 7 6

1 9 7 . 0 7

1 9 7 . 3 2

1 8 6 . 6 31 8 6 . 2 6

1 8 7 . 2 8

1 8 6 . 4 1

1 8 6 . 8 6

1 8 4 . 8 0

1 9 7 . 5 1

1 8 9 . 4 9

1 8 6 . 6 7

1 8 3 . 8 6

1 8 3 . 4 8

1 8 4 . 7 4

1 9 3 . 7 5

1 8 5 . 0 4

1 9 7 . 3 4

1 8 4 . 1 6

1 8 6 . 1 1

1 8 4 . 5 9

1 8 4 . 4 0

1 8 4 . 4 3

６００

６
０

０

Ｌ

１
０

０

６００

１００ １００

流しコーラル

φ６００

深さ Ｌ

（ｍｍ）
蓋（耐圧加重）種 別

６００

９００

Ｈ１－６

Ｈ１－９

記 号

Ｈ１－６（２ｔ）

Ｈ１－６（８ｔ）

Ｈ１－９（２ｔ）

Ｈ１－９（８ｔ）

２トン

８トン

２トン

８トン

ハンドホール平面図 Ｓ＝１／２０

ハンドホール断面図 Ｓ＝１／２０

ハンドホール詳細図

正 面 図

凡例

記号 器具名称・記入文字

NP-1 名称板 引込開閉器盤

銘板 製作社名

側 面 図

※ 材 質 は S U S 3 0 4 と す る 。

引込開閉器盤姿図

単線結線図

ポ
ン
プ
制
御
盤

ポ
ン
プ
制
御
盤

沖電支給 沖電支給

NP-2

電気配管配線図
電気配管配線平面図

S=1/200

1 9 0 . 4 0

1 9 4 . 9 0

1 9 0 . 6 5

1 8 8 . 7 2

1 9 1 . 0 8

1 8 9 . 8 3 1 9 1 . 1 1

1 9 1 . 0 9

1 9 0 . 9 3

1 9 0 . 8 1

1 9 1 . 0 8

0 . 6 3

ﾌﾄﾝ籠

0

1 9 7 . 8 6

1 9 3 . 7 5

1 9 3 . 7 4 1 9 4 . 5 2

1 9 2 . 5 5

2 0 0 . 1 7

1 9 7 . 0 7

1 9 2 . 8 8

2 0 2 . 6 4

1 9 5 . 7 9

1 9 7 . 4 2

1 9 5 . 9 6

1 9 4 . 4 5

1 9 3 . 6 6
1 9 4 . 3 4

1 9 3 . 9 9

1 9 7 . 1 7

1 9 7 . 3 4

1 9 4 . 7 7

1 9 6 . 3 7

1 9 1 . 3 9

1 9 7 . 5 1

1 9 4 . 9 1

1 9 4 . 4 9

2 0 2 . 4 5

1 9 0 . 5 6

1 9 4 . 8 9

1 9 7 . 7 8

2 0 3 . 7 6

1 9 4 . 3 2

1 9 4 . 6 6

1 9 6 . 2 0

1 9 7 . 0 7

1 9 4 . 7 6

1 8 6 . 1 4

1 8 6 . 2 6

1 9 2 . 8 4

1 9 7 . 3 1

2 0 3 . 9 6

1 9 4 . 1 7

2 0 2 . 3 0

1 9 2 . 1 2

2 0 0 . 4 9

1 9 3 . 7 1

1 9 2 . 7 9

1 9 0 . 7 5

1 9 2 . 7 5

2 0 3 . 8 5

1 8 4 . 7 3

1 9 3 . 2 6

1 8 6 . 6 3

1 8 6 . 8 4

1 8 6 . 6 3

1 8 5 . 4 2

1 8 4 . 1 8

1 8 6 . 4 8

1 8 6 . 8 11 8 6 . 1 2

1 9 2 . 6 6

1 9 2 . 8 2

1 8 4 . 2 8

1 9 1 . 6 7

1 8 6 . 4 1

1 9 2 . 8 1

1 9 4 . 1 3

1 8 3 . 5 2

1 8 4 . 5 5

1 8 3 . 6 0

1 8 4 . 7 4

1 8 4 . 5 1

1 8 4 . 4 3

1 8 3 . 9 7

1 8 6 . 1 1

1 8 4 . 5 9

1 8 9 . 9 0

1 8 4 . 4 9

1 9 1 . 7 4

1 8 5 . 5 9

1 8 6 . 6 7

1 9 3 . 1 0

1 8 4 . 1 6

1 8 9 . 4 9

1 8 3 . 7 4

1 8 3 . 8 2

1 8 5 . 0 4

1 9 1 . 2 7

1 8 4 . 4 0

1 8 4 . 4 7

1 9 0 . 4 4

1 8 4 . 8 0

1 8 5 . 0 7

1 8 7 . 1 1

1 8 4 . 6 8

1 8 3 . 8 61 8 5 . 6 2

1 8 7 . 2 8

1 8 9 . 1 9

1 8 7 . 1 6

1 8 4 . 9 4

1 8 6 . 3 4

1 8 5 . 8 9

1 8 8 . 7 5

1 8 4 . 0 8

4 9

1 8 5 . 0 5

1 8 6 . 1 9

1 8 4 . 9 7

1 8 3 . 4 8

1 8 6 . 8 6

1 8 6 . 8 5

1 8 7 . 5 6

1 8 9 . 9 8

1 8 4 . 6 3

. 9 6

1 9 7 . 6 1

1 8 8 . 3 1

1 9 1 . 0 4

1 8 9 . 4 9

1 8 9 . 3 6

1 8 8 . 0 2

1 9 5 . 1 4

1 9 0 . 1 0

1 9 5 . 1 0

1 8 5 . 7 5

1 8 8 . 4 5
1 8 9 . 2 0

1 8 9 . 0 8

1 9 3 . 3 1

1 9 3 . 7 0

1 9 3 . 1 1

1 9 2 . 9 0

1 9 3 . 1 1

0

1 9 5 . 0 6

1 8 8 . 8 0

1 8 8 . 8 7

1 9 3 . 2 1

1 8 5 . 8 71 8 6 . 3 6
1 8 5 . 9 9

7

1 8 8 . 7 7

1 9 3 . 8 6

2 0 4 . 0 0

2 0 0 . 1 9

1 9 5 . 9 7

1 9 7 . 9 9

2 0 0 . 3 3

2 0 4 . 3 2

2 0 1 . 0 1

1 9 0 . 2 7

1 8 9 . 4 0

1 9 3 . 7 9

2 0 0 . 7 8

2 0 0 . 7 0

1
9 5 .

5 2

1 8 8
. 4 7

T B M .
1

4 0 1

図 示縮尺 図面番号

大工又地区畑地かんがい施設工事（第２工区）

電気配管配線図

令和8年度

大宜味村役場 農林水産課

3 3-

工事名

図面名

作成年月日

会社名

事業者名

※取り消し線は次年度工事

次年度工事
第2工区工事

第2工区工事 第2工区工事

FEP管φ30 L=26.0m
FEP管φ40 L=26.0m

(次年度工事)


